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1 Introducere

a) Date generale

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea
lucrrilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedurd.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Apahida indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisé intr-
un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca
fiind mentionat3 in toate capitolele unde se considera de catre ofertant ca aceasta trebuia mentionatd
pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului si
cuprinde ansamblul cerintelor minimale si obligatoriu de indeplinit, pe baza carora se elaboreazd de
citre fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea financiara.

Cerintele caietului de sarcini sunt considerate ca minimale, orice ofertd prezentata care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luatd in considerare doar in masura in care asigura
un nivel superior cerinfelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertele care nu indeplinesc toate cerintele minimale, specificate ca atare in caietul de
sarcini, vor fi declarate neconforme. Nu se acceptd depunerca de oferte alternative.

Pentru garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind
confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protectia intelectuald, ofertantul va indica,
motivat, in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnic# si/sau din propunerea financiara
sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza
legislatiei aplicabile.

Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice
sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le
confera caracterul de confidentialitate.

Ofertantul va respecta toate prevederile legale In vigoare privitoare la indeplinirea
corespunzitoare a contractului.

In baza recunoasterii reciproce, autoritatea contractant va accepta certificate si autorizatii
echivalente celor enumerate, emise de organisme acreditate astfel cum sunt stabilite in tara de
origine sau in tara in care este stabilit executantul/subcontractantul/asociatul.

Ofertantul/Contractantul isi asumi responsabilitatea ci va detine, in nume propriu sau prin
subcontractanti/asociati, toate autorizatiile necesare pentru ca lucririle executate sd poata fi
autorizate, dupa finalizarea acestora, de forurile competente conform legislatiei din Roménia.

Orice referire din cuprinsul documentatiei de atribuire prin care se face trimitere la
standarde nationale care transpun standarde europene, evaludri tehnice europene, specificatii
tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referintd tehnice instituite de cétre
organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricdrora dintre acestea, la standarde nationale,
la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proicctarea, calcularea
si executia lucrarilor si la utilizarea produselor, vor fi considerate ca avand mentiunea ,,sau
echivalent” in sensul prevederilor art. 156, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

b) Date despre obiectivul de investitii

- Titlul proiectului: ” SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE INSTALARE SI
RACORDARE AUTOMATE DE BILETE SICOPERTINE IN COMUNA APAHIDA, JUDETUL
CLUJ”
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- Denumirea obiectivului de investitii: * SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE
INSTALARE SI RACORDARE AUTOMATE DE BILETE SI COPERTINE IN COMUNA
APAHIDA, JUDETUL CLUJ”

- Autoritatea contractanti/Achizitorul si Beneficiarul investitiei: Comuna Apahida

- Sursa de finantare: Bugetul local

- Obiectul achizitiei/contractului: SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE
INSTALARE SI RACORDARE AUTOMATE DE BILETE SI COPERTINE IN COMUNA
APAHIDA, JUDETUL CLUJ

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini General

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fira a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta la
realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de
calitate si performanti. Principala motivatie in sustinerea acestui proiect o constituie nevoia de a
reabilita o institutie locala care sa aiba un rol major in formarea capitalului uman.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Investitia consta in proiectarea, instalarea si racordarea a doud automate de bilete pentru
transportul public; este necesara pentru a facilita accesul rapid si eficient al célatorilor la titlurile de
cilitorie. Acestea reduc cozile si aglomeratia de la punctele de vénzare clasice. Automatele
contribuie la modernizarea serviciilor de transport si la cresterea gradului de satisfactie al
utilizatorilor. De asemenea, permit achizitia biletelor in orice moment al zilei. Implementarea lor
sprijina digitalizarea si eficientizarea sistemului de transport public.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Comuna Apahida are calitatea de autoritate contractanta pentru obiectivul "SERVICII DE
PROIECTARE, LUCRARI DE INSTALARE SI RACORDARE AUTOMATE DE BILETE SI
COPERTINE IN COMUNA APAHIDA, JUDETUL CLUJ”

Comuna Apahida este situati in judetul Cluj, pe malul rdului Somesul Mic, la aproximativ
14 km est de municipiul Cluj-Napoca, in zona de contact intre Campia Transilvaniei si dealurile din
jurul Clujului. Relieful este caracterizat in principal de lunca Somesului si terasele acesteia, cu
usoare denivelari si terenuri favorabile agriculturii si dezvoltdrii rurale. Comuna include opt
localitati: Apahida (resedinta), Bodrog, Campenesti, Corpadea, Dezmir, Pata, Séannicoara si Sub
Coasta.

Suprafata totali a comunei Apahida este de 10 602 ha. Din aceasta, aproximativ 7 571 ha
(71,34 %) sunt terenuri agricole (inclusiv teren arabil, pasuni si alte culturi), circa 27 ha (0,25 %)
sunt paduri, aproximativ 3 28 % sunt drumuri si infrastructurd, 1,35 % sunt ape si bélti, 4,44 % sunt
constructii, iar restul de circa 17,05 % reprezintd alte categorii de terenuri neproductive sau
neclasificate.
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Fig. 1. — Amplasamentul comunei Apahida in cadrul judetului Clyj

Estc printre cele mai mari comune din judetul Cluj, cu peste 40.000 de locuitori.
Majoritatea dintre acestia, desi locuiesc in comuna Apahida, isi desfasoard activitatea in municipiul
Cluj-Napoca.

Din aceastd cauzi este necesara facilitarea transportului si pe rute alternative, intre comuna
Apahida si municipiul Cluj-Napoca.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Obiective preconizate prin prezentul proiect:

”»SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE INSTALARE SI RACORDARE
AUTOMATE DE BILETE SI COPERTINE IN COMUNA APAHIDA, JUDETUL CLUJ”.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucriri
Sunt in curs de realizare achizitiile de servicii de dirigentie de santier.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Lucrari:
i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor necesare pentru executia lucrérilor, inclusiv pentru realizarea
bransamentelor electrice, in conditiile impuse de operatorul regional de energie electrica — toate
lucrarile incluse, inclusiv eventualele refacei.

il. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitatilor si lucrdrilor temporare;

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,

a oricarui muloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin

legislatia si reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitéii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testarilor;
Vi. executia lucrarilor;

vii.  intretinerea normali si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora citre
Autoritatea Contractants;
viii.  activitdti si consumabile necesare pentru menfinerea santierului curat §i functional
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demontarea si indepartarea oriciror lucrari sau activitéti provizorii;

ix.  realizare realizarea bransamentului electric (monofazat/trifazat, dupd caz), tablouri
electrice, protectii, sigurante, trasee de cabluri (subterane sau aeriene, dupa situatie), prize de
pamant si masuri de protectie electricd, racordarea la reteaua de distributie, obtinerea procesului-
verbal de punere sub tensiune. Toate lucrérile vor respecta: normativele ANRE, normele I7, PE, SR
EN aplicabile, legislatia SSM si PSL

X.  integrarea hardware i software in sistemul de e-ticketing al CTP Cluj-Napoca este
sarcina si obligatia contractantului, pe baza informatiilor puse la dispozitie de beneficiar ulterior
semnarii contractului. Toate costurile vor fi incluse in cadrul propunerii financiare.

Xi.  pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Crafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitdtii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

e. Intocmirea Cartii tehnice a constructiei, inclusiv instructiunilor de exploatare si
urmarire in timp.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in proiectul tehnic.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de minim
3 ani.

Servicii:

i. intocmirea documentatiei si obtinerea certificatelor de urbanism si integral
avize/acorduri/studii prevazute in aceste certificate — inclusiv ATR de la operatorul regional
de energie electrica

ii.  proiect tehnic;

iii.  detalii de executie;

iv.  intocmirea documentatiilor pentru autorizatia de construire si obtinerea autorizatiei de
construire

v.  sustinere proiect tehnic in fata verificatorilor de proiect atestati in conditiile legii

vi. asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrdrilor (inclusiv fazele
determinante si eventuale modificari ale proiectului);
vii.  Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente;
viii.  Proiect ,,as-built”, atat in format fizic cat in format electronic.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
5.1 Date de identificare a obiectivului de investitie - Amplasare/Localizare
Amplasarea se va realiza in intravilanul comunei Apahida.

5.2 Date de intrare utilizate de contractant in executia lucrarilor
Descrierea situatiei existente:

In momentul de fata in comuna Apahida nu exista automate de bilete pentru transportul in comun.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi executate in cadrul contractului:
Rezultatele finale ale Contractului cuprind realizare tuturor lucrarilor propuse in cadrul
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proiectului tehnic de executie, cu respectarea normelor in vigoare, rezultatul final fiind doua
automate de bilete, complet functionale, racordate la reteaua electrica, cu respectarea specificatiilor
tehnice din prezenta documentatie.

Executie

Termenul de executie se considera de la data Ordinului de Incepere si va fi de max. 8 (opt)
luni.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie. Activititile vor incepe imediat dupd semnarea contractului, emiterea ordinului de incepere
si constituirea garantiei de bund executie, in conformitate cu prevederile contractuale. ,,.Durata
contractului” include perioada de timp friguros, respectiv 15 noiembrie — 15 martie.

5.4 Descrierea lucrarilor ce urmeaza a se executa

Caracteristiile lucrarilor propuse:
Amplasamentele se regasesc in localitatile Apahida si Dezmir, conform planselor atasate — atasam si
format DWG.

Localie Apahida
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Locatie Dezmir

5.5 Cerinte si conditii pentru realizare contractului

Conditii generale de proiectare
Elaborarea proiectului se va face avind in vedere continutul cadru stabilit prin HG 907/2016.

Proiectul tehnic, potrivit prevederilor legale, reprezintd documentatia ce confine parti scrise
si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrérilor, montajul echipamentelor,
utilajelor sau instalatiilor tehnologice, dotarile, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile
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de punere in funcfiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investifii cétre
beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerinfelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permitd elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu
materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic,
fara sa fie necesara suplimentarea cantititilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii stabilit in
faza de documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

Proiectul tehnic se elaboreaza in conformitate cu prevederile legale. Continutul proiectului
tehnic va fi adaptat specificului investitiei avand in vedere continutul cadru prezentat mai jos.

Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmdtorul:

A. PARTILE SCRISE

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);
-titularul investitiei;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generala a lucrérilor

2.1.In cadrul sectiunii "Descrierea lucririlor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor
face referiri asupra urmatoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei,

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialitati;

f) devierile si protejdrile de utilitati afectate;

g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si

provizorii;

h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

i) trasarea lucrérilor;

j) antemasuratoarea;

2.2.Memorii tehnice pe specialitifi.

3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeazi nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele,
conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate
in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi
natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate. Caietele de
sarcini se elaboreaza de cétre proiectant pe specialitai, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse

in plange, si nu trebuie sa fie restrictive.
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3.1.Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integranta din proiectul tehnic;

b) reprezinti descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezintd
informatii, precizari si prescriptii complementare plangelor;

c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative
inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor;

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si
probele acestor lucriri, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incét, pe baza lor, sa se poata determina
cantitatile de lucrdri, costurile lucririlor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara
executiei lucrarilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si ingineri specialisti -,
pentru fiecare categorie de lucrare;

g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitétile
pentru teste, verificari, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;

i) previd modul de urmirire a comportirii in timp a investitiei;

j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dup3 expirarea perioadei de viata (postutilizarea).

3.2.Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. Infunctie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice
si confectii diverse;

c) caiete de sarcini pentru recepii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmirirea comportarii In timp a constructiilor si confinutul cértii
tehnice.

322. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investifii,
caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care sc refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care
se elaboreaza pentru toate obiectivele de investifii;

b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent
pentru fiecare lucrare.

3.3.Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) breviarele de calcul, care reprezinti documentele justificative pentru dimensionarca
elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie
in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcirile si ipotezele de calcul,
precum si tipurile de programe utilizate;

b) nominalizarea planselor care guverneazi lucrarea;

¢) proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea,
pentru materialele componente ale lucrérii, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrdrii;

¢) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,

confectii, execufie, montaj, probe, teste, verificari;
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g)
4.

conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
Listele cu cantitatile de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificérii valorice a lucririlor si contine:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

5.

centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucréri, pe obiecte (formularul F2);

listele cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucrari (formularul F3);

listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

listele cu cantitati de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3).

Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investifiei publice reprezintd esalonarea fizica a lucrérilor de

investitii/interventii.

B. PARTILE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise

ale acestuia, cuprinzind toate informatiile necesare elaboririi caietelor de sarcini si care, de regula,

se compun din:

1. Plange generale:

Sunt plange informative de ansamblu si cuprind:

plansa de Incadrare in zona;

plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

plansele topografice principale;

plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientdrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei
+ 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor,
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;

plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pimént, volumul pdméntului transportat
(excedent si deficit), a lucrdrilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si
echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;
plangele principale privind constructiile subterane, cuprinzdnd amplasarea lor, sectiuni,
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca
sectiunilor dinotel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva
agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;

plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele principale ale obiectelor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei. Se

recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii.

Plansele principale se elaboreazi pe obiecte si, in general, cuprind:
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2.1.Plange de arhitectura
Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni,
distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta
natura.

2.2.Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcituirea si executia structurii de rezistenta, cu toate
caracteristicile acesteia, si cuprind:

« planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

« planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

« descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execufie si montaj (numai
in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul,
manipularea, depozitarea si montajul.

2.3.Planse de instalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcituirea si executia instalatiilor, inclusiv
cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

2.4.Planse de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii,

inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

+ planse de ansamblu;
+ scheme ale fluxului tehnologic;
- diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic
necesar punerii in functiune si exploatarii;
. liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand
parametrii, performantele si caracteristicile acestora.
2.5.Plange de dotari
Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotéri
si altele asemenea, pentru:
« dotiri PSI,
+ dot#ri necesare securititii muncii,
« alte dotiri necesare in functie de specific.
NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor
fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de fabrica, producitori ori comerciangi sau
la alte asemenea recomandari ori preciziri care sa indice preferinte sau sa restrangad concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un
anumit furnizor (producétor sau comerciant).

Proiectul tehnic si Detaliile de executie, se vor prezenta in 4 (patru) exemplare tiparite precum
si in format electronic DWG si PDF (CD/DVD). La momentul predarii se transfera si dreptul de
proprietate intelectuala asupra intregii documentatii tehnice.

Ofertantul va avea. printre altele. urmitoarele obligatii:

1) Asigurarea prin Proiectul tehnic si Detaliile de executie a nivelului de calitate corespunzétor
cerintelor,
cu respectarea regulamentelor tehnice si a clauzelor contractuale; Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel
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elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa
raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

2) Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu

materialele si
tehnologia de executie propusa, fara a se depasi valoarea ofertata si contractata.
3) Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face de catre beneficiar, dupa verificarea
acestuia,
conform legii, de catre specialistii verificatori de proiecte atestati si va sta la baza receptiei serviciilor
de proiectare tehnica.
4) Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrérilor
exploatarea,
intretinerea si reparatiile aferente precum si dupa caz, elaborarea proiectelor de urmirire privind
evolutia in timp a lucrérilor;

5) Prezentarea Proiectelor tehnice elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
solutionarea neconformititilor si/sau a neconcordantelor semnalate si prezentarea catre beneficiarul
proiectului a documentatiei certificate de verificatori independenti autorizati. Autoritatea
contractanta va pune la dispozitia proiectantului lista verificatorilor contractati, pe specialitati.
Perioada de verificare a proiectului tehnic care va fi avuta in vedere in propunerea tehnica pentru
toate specialitatile va fi de maxim 1 (una) luna, cumulat inclusiv cu receptia de catre Autoritatea
contractanti. Toate diligentele de prezentare a proiectelor, sustinere si obtinere a aprobarii de la
specialistii verificatori intra in sarcina proiectantului.

6) elaborarea documentatiilor tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
prevazute in certificatul de urbanism, avize/acordur/autorizatii necesare emiterii autorizatiei de
construire. Propunerea tehnica pentru proiectare va tine cont de continutul acestor avize. Proiectantul
are obligatia remedierii proiectului tehnic in functie de eventualele modificari aparute in faza de
obtinere de avize.

7) stabilirea prin Proiectul Tehnic a fazelor de executie determinante;

8) Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor — D.T.O.E. se va intocmi In

conformitate cu
Legea nr. 50/1991, republicatd, actualizata, privind autorizarea executarii constructiilor, cu
modificirile si completarile ulterioare precum si in conformitate Hotararea nr. 907/29.11.2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Continutul cadru al documentatiei tehnice
pentru organizarea executiei, D.T.O.E, va fi verificat, prin grija autoritatii contractante, potrivit
prevederilor legale, pentru cerinfele de calitate de specialistii - atestafi de Ministerul Dezvoltérii,
Lucrarilor Publice si Locuintelor in conditiile legii indicati de catre Autoritatea contractanta pentru
PT.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului de specialitate, pe perioada implementérii

proiectului in conformitate cu prevederile legale in vigoare, va cuprinde, in principal, urmatoarele:

1. obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind prezenta acestuia in santier, la
notificarea
Beneficiarului sau ori de cate ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau
sub orice alta forma de comunicare. Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului
privind participarea acestuia la intalnirile Beneficiarului cu una, mai multe sau toate partile
mentionate in continuare: Beneficiarul; Inspectoratul de Stat in constructii, Inspectoratul de Situatii
de Urgenta; Finantatorul; Alte institutii implicate in finantarea sau urmarirea modului de
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implementare a proiectului.

2. Verificarea conformitatii lucririlor executate cu specificatiile tehnice din Proiectul tehnic;

3. Modificarea oricdrei parti a lucririi pentru o completare corespunzatoare si/sau functionare
corespunzitoare a acesteia. Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caictelor de
Sarcini va fi facuta in conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei
privind achizitiile publice precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificarile vor fi
inaintate sub forma de Dispozitie de santier. Modificarile aduse nu vor schimba pretul ofertat,
Antreprenorul are obligatia de a verifica in momentul ofertarii toata documentatia si amplasamentul
si isi va asuma orice modificare din punct de vedere financiar.

4. Dispozitiile de santier, aprobate de catre verificatorul de proiect si expert (daca este cazul),

vor fi insotite
de: memoriw/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare;
5. Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind participarea acestuia
la
intalnirile Beneficiarului cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

a. Beneficiarul;

b. Inspectoratul de Stat in constructii.

c. Inspectoratul de Situatii de Urgenta,

Asistenta tehnicé pentru lucréri previzute,
Participarea la toate fazele determinate de verificare;
Asistenta tehnici la receptiile partiale, la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala.
Prezenta pe santier in faza de executie a lucrarilor de minim 2 ori pe saptamana a sefului de
proiect si
a proiectantului de specialitate
10. Proiectantul va intocmi listele de cantitati pe categorii de lucrari, fizic si valoric,
centralizatoarele, inclusiv
Devizul General la faza Pth, impreuna cu restul capitolelor furnizate de autoritatea contractanta.
11. Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor
eventual aparute;
12. Va raspunde solicitarii Achizitorului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu
proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile si/sau neconcordantele
constatate in proiect in vederea solutionarii;

13. va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, prin

solutii
tehnice, cu acordul Beneficiarului;

14. Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect.

15. Va participa la intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei Capitolele A si D;

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,

inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarca procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

© %0 N O

Conditii generale de executie
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a prevederilor actelor normative,
reglementirilor tehnico-economice din domeniu, precum si a prevederilor Certificatului de
Urbanism, avizelor, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.
La realizarea lucririlor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform
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reglementirilor nationale in vigoare, precum si a legislatici §i standardelor nationale, armonizate cu
legislatia U.E. Aceste materiale vor fi in concordantd cu prevederile HG nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile
ulterioare, HG nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii si a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile
ulterioare. Executia lucrérilor include:

- achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor;

- orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard contractului de la autoritdtile competente pentru executarea lucririlor si
realizarea activititilor si lucrarilor temporare;

- transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

- orice testare si teste relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii; orice
consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testérilor;

- intretinerea normald si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora cafre
autoritatea contractant;

- activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oricaror lucrari sau activitafi provizorii;

- instalarea, montarea si punerea in functiune a tuturor echipamentelor care se regasesc
sub incidenta ISCIR, cu respectarea prescriptiilor tehnice;

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex.
rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual.
Depasirea termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte
normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii
pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul
General are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile
efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati
invecinate daca este cazul.

Costurile aferente vor fi suportate de catre Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul
Antreprenorului) insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat
(RTE).

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul
de masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a
muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul
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care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor
tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in
conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de
constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale;

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari,

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare
corespunzatoare in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Inceperea lucririlor se va face numai dupi preluarea amplasamentului de cétre contractant
de la autoritatea contractantd prin dirigintele de santier, pe baza de proces verbal de predare a
amplasamentului si dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Pe durata executiei, contractantul va urmiri in permanentd respectarea normelor si
procedurilor specifice fiecdrui tip de lucrare in parte si va asigura respectarea normelor de tehnica
securitdtii muncii si de prevenire si stingere a incendiilor de catre tot personalul de executie, pe tot
cuprinsul santierului si pentru toate lucrérile executate.

Pe toata perioada de executie, contractantul va asigura instruirea adecvaté a personalului
propriu, precum si a tuturor echipelor de lucru aflate in subcoordonarea si responsabilitatea sa,
privind normele de tehnica securitatii muncii specifice fiecarei faze de lucrari, cu respectarea strictd
a normelor de sinatate si igiend in munca.

Pe parcursul derularii lucrarilor contractantul va folosi numai personal calificat pentru
fiecare tip de lucrare in parte.

Nu vor fi utilizate materiale neagrementate, necorespunzitoare, sau fird documente care
sd ateste provenienta si parametrii de calitate. Nu se vor folosi materiale cu parametrii de calitate
inferiori celor prevazuti in proiect.

Orice referire din cuprinsul documentatiei de atribuire prin care se indicd un anumit
producitor, o anumiti origine sau un anumit procedeu, marci, brevete, tipuri, o origine sau o
productie specifica, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurin{a a caracteristicii solicitate
si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea ,,sau echivalent” in sensul prevederilor
art. 156, alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificérile si completirile ulterioare.

Pe parcursul executiei, contractantului ii revine sarcina de a urmari in permanenta calitatea
lucrarilor si de a respecta programul de control stabilit de proiectant si vizat de ISC Cluj.

Pentru buna desfisurare a executiei, contractantul va anunta cu cel putin 3 zile inainte, in
scris, proiectantul si autoritatea contractanté pentru fazele comune de control la santier a lucrarilor
executate,

Autoritatea contractantd, prin dirigintele de santier, ii revine sarcina de a urmdri in
permanents activitatea contractantului desfisuratd pe santier si de a intocmi Cartea Constructiei, cu
sprijinul contractantului, conform prevederilor legale in vigoare. Receptia la terminarea lucrérilor
si receptia finala se vor face conform prevederilor legale in vigoare. Autoritétii contractante ii revine
sarcina de a desemna comisia de receptie care va face verificarea propriu-zisi a investifiei si va
propune modul de preluare a obiectivului de la contractant, cu specificarea stadiului real al
lucrarilor, a nivelului de calitate a acestora si a programului de remedieri, daca este cazul.

Contractantul va sta la dispozitia autorititii contractante si va furniza/rectifica, daca este
cazul, orice documentatie sau lucrare, fard costuri suplimentare, in vederea obtinerii de citre
autoritatea contractantd a Autorizatiei de Securitate la Incendiu, precum si a oricéror altor autorizatii
necesare in vederea utilizarii constructiilor realizate.
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Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si contractantul va inregistra zilnic cel putin
urmitoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numdrul de ore lucrate;

(c) numirul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si
Materialele incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri §i cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucririle executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intdmpinate de contractant in timpul
executiei lucrarilor din ziua respectivé;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de citre Seful de santier la momentul
inregistrarii si verificate si contrasemnate de Dirigintele de santier.

Nota:

1. Contractantul are obligatia de a preda la cheie autoritatii contractante obiectivul de
investitii la terminarea lucrarilor cu respectarea prevederilor PT + DE, a legislatiei si normativelor
tehnice in vigoare.

Lucriri provizorii pentru organizarea de santier

Pentru organizarea de santier, contractantul lucrarilor respecta zona amplasamentului, care
este si zona destinatd pentru amplasarea dotérilor proprii specifice contractantului.

Contractantul va elabora planul propriu de organizare a santierului in functie de conditiile
specifice ale amplasamentului, de operatiunile tehnologice si de dotérile proprii necesare pentru
buna desfasurare a lucrérilor.

De asemenea, se va prevede o zond imprejmuitd pentru depozitarea de materiale si un
container pentru colectarea deseurilor rezultate din procesul de executie

Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si
nerespectari ale normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor
propuse.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea lucrérilor includ:

1. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat la data
inceperii lucrarilor;
ii.  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional

relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de executie a lucrarilor
b. Planul de control al calititii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrérilor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea
lucrarilor;
iii.  Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;
iv.  Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
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v. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.
vi. Orice alt document prevazut de lege sau de catre contractul de finantare pentru
decontarea lucrarilor , inclusiv cele referitoare la Cartea constructiei sau receptia lucrarilor.

Siguranta pe santier si securitatea muncii

In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare
legate de securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si
siguranta ale Beneficiarului.

Activitatea Antreprenorului pe santier

Antreprenorul va respecta prevederile prezentului caiet de sarcini si ale legislatiei in
vigoare.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru
pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata; - protejarii
spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva
furturilor, avariilor, respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiel
lucrarii, Antreprenorul are obligatia de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe
santier; de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; de a
aduna si indeparta de pe santier darAmiturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru céile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporari care 1i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare
din afara santierului, care 1i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului.
Antreprenorul este responsabi (in relatia dintre parti) de lucrérile de Intretinere, care pot fi necesare
ca urmare a folosirii de citre acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura
toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor
competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarca acestor drumuri; Beneficiarul
nu va fi raspunzitor pentru revendicirile generate de utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are
obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul
va despigubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legétura cu
aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
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comunici cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incét sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica
cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunététirea, in
scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oriciror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura
o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finala.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie.

5.6 Termene si conditii de executie/predare

Durata contractului - este intervalul de timp in care prezentul contract opereazd valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale in
vigoare si pani la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce.

Durata contractului — este intervalul de timp in care executantul executd operatiunile pe
care le presupune indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract,
inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta
majord, incepand cu data incheierii contractului sau dupé caz, a inceperii prestatiilor.

Data estimata de incepere a lucrarilor este 03.08.2026, termen ce va fi utilizat in cadrul

intocmirii graficului de executie.

Durata contractului este de max. 8 (opt) luni de la data comunicarii oridinului de incepere,
adica pand la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (conf. HG 273/1994
actualizati pentru aprobarea Regulamentului privind Receptia Constructiilor), compusa din:

Termenul de executie a lucririlor de max. 8 (opt) luni;

., Durata contractului” include perioada de timp friguros, respectiv 15 noiembrie — 15

martie.

Etapa a I — Proiectare

Intocmirea documentatici tehnice, documentatia pentru obtinerea certificatului de
urbanism, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
precum si a oricaror alte studii, expertize si/sau documente solicitate prin certificatul de urbanism,
obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor conform Certificatului de Urbanism,
obtinerea Autorizatiei de Construire, intocmirea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a
detaliilor de executie cu deviz general, devize pe capitole si listele de cantititi cu prefuri.

Dupa finalizarea proiectului, acesta este predat Autoritatii Contractante si se incheie
Procesul verbal de predare-primire.

Durata maxima pentru proiectare este de max. 4 luni de zile de la emiterea ordinului de
incepere.

Etapa a II-a Verificare

Pagina 20 din 52
Caiet de Sarcini general — SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE INSTALARE Sl
RACORDARE AUTOMATE DE BILETE S| COPERTINE IN COMUNA APAHIDA, JUDETUL
CLuJ



Perioada aferenti receptiei si verificarii proiectului, este de 15 zile, dar sarcina prezentarii
proiectului tehnic, a sustinerii in fata verificatorilor, precum si eventualele modificari revin
proiectantului.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului de specialitate se va desfasura pe intreaga
perioada a implementdrii proiectului in conformitate cu prevederile legale 1n vigoare.

Executie

Termenul de executie se considera de la data Ordinului de Incepere.

Termenul de executie, de max. 4 (patru) luni, este considerat implinit la data la care
executantul anunti autoritatea contractantd ca a finalizat lucrdrile si se poate intruni comisia de
receptie la terminarea lucrdrilor, in conformitate cu legislatia In vigoare si se semneazi procesul
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor (conf. HG 273/1994 actualizata pentru aprobarea
Regulamentului privind Receptia Constructiilor).

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de

garantie

5.7 Receptia si predarea lucririlor

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea
lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest
prilej sunt cele prevazute in HG nr. 343/207, Legea 10/95 privind calitatea in constructii si celelalte
normative tehnice in vigoare;

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

- documentatia post executie

- manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a imobilului .

Antreprenorul va furniza suficiente detalii privind Procedurile de operare si intretinere,
pentru a permite ca instalatiile/lucrarile sa fie operate si intretinute in mod eficient si in conditii de
siguranta.

Aceste detalii vor fi incluse in cadrul Manualului de Operare si Intretinere care va fi
furnizat atat pe suport de hartie (in doud exemplare) cat si in format electronic. In aceste documente
vor fi incluse detalii suficiente pentru a permite Autoritatii Contractante exploatarea, intretinerea,
demontarea, reasamblarea, reglarea si repararea oricarei parti a Lucrarilor.

Formatul si cerintele pentru Procedurile de Operare si Intretinere vor fi stabilite dupa cum
urmeaza:

1. Masuri de siguranta

Se vor include urmatoarele:

e Cerinte cu caracter general care sa demonstreze conformitatea cu legislatia in vigoare
privind protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca;

e  Masuri pentru cazurile de urgenta,

e Proceduri de operare si intretinere — informatiile cu privire la siguranta;

¢ Echipamente electrice — informatiile cu privire la siguranta;

e Evaluarea riscurilor;

e Registrul Echipamentelor cu grad mare de risc din punct de vedere al sigurantei;

e Instalatii mecanice — informatiile cu privire la siguranta;

e Ridicarea si indepartarea echipamentelor — informatiile cu privire la siguranta.
2
S
[ ]

. Introducere
¢ vor include urmatoarele:
Informatii privind Contractul
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Numele si adresele Santierului, Beneficiarului, Antreprenorului si Subantreprenorilor;
Data de Incepere a Lucrarilor;
Data Receptiei — Aceasta data va fi completata de indata ce va fi cunoscuta.

3. Scopul Lucrarilor

O scurta descriere a lucrarilor si a scopului Lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractuale.

4. Descrierea generala a scolilor si a grupului sanitar

Se vor include urmatoarele:

e descriere generala a obiectelor proiectului,

o descriere generala a echipamentelor electrice, inclusiv o scurta descriere a
echipamentelor furnizate, enumerand componentele individuale de control si control la distanta.

e descriere generala a echipamentelor mecanice (sanitare, termice si ventilatie) inclusiv
o scurta descriere a tuturor echipamentelor mecanice furnizate.

5. Descrierea detaliata a Echipamentelor Electrice

Se vor include urmatoarele:

e Detalii cu privire la toate echipamentele si cablurile electrice, prezentand interfata si
sistemul de control disponibil pentru fiecare compartiment si precizand categoria, producatorul si
furnizorul componentelor principale.

6. Descrierea detaliata a Echipamentului Mecanic

Se vor include detalii cu privire la toate echipamentele mecanice, inclusiv tipul, categoria,
functionarea, curbele specifice de functionare si producatorul.

7. Instructiuni de operare

Se vor include urmatoarele:

e Sistemul de control si interactiunea acestuia cu echipamentele interdependente si
utilizarea materialelor.

e Detalii privind procedurile de pornire si oprire, impreuna cu orice alte verificari de
siguranta asociate.

8. Instructiuni de verificare si intretinere

Se vor include calendarul verificarilor de rutina si activitatile de intretinere, facandu-se
referire la instructiunile producatorului echipamentelor pentru detalii complete.

9. Indentificarea si corectarea erorilor

Se va include un ghid pentru controale de prima instanta care pot fi intreprinse in cazul
avariilor fara a se face trimitere la instructiunile detaliate.

10. Piese de schimb

Se vor include liste cu consumabile si piesele de schimb recomandate pentru fiecare
echipament component al instalatiilor prevazute.

11. Instrumente speciale

Se va include o lista cu instrumentele speciale necesare.

12. Certificate de testare

Se vor include certificate si documente relevante care dovedesc respectarea legislatiei in
vigoare in ceea ce priveste echipamentele si materialele utilizate, precum si teste de performanta.

13. Date referitoare la punerea in functiune

Se vor include urmatoarele:

o Lista parametrilor stabiliti in timpul fazei de punere in functiune.

e Un registru pentru inregistrarea oricarei modificari privind datele referitoare la
punerea in functiune, data modificarii, precum si motivele care au determinat modificarea.

14. Inventarierea Instalatiilor montate si materialelor utilizate
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Se vor include date cu privire la producator, cum ar fi durata de functionare, tipul si seria.
15. Planse conforme cu executia
Antreprenorul va fi responsabil cu pregatirea planselor conforme cu executia, in format
AutoCAD, incluzand:
e Diagrama de proces, masura si control
Planul general, aratand principalele caracteristici operationale ale Lucrarilor
Amplasarea echipamentelor
Plansele zonelor cu grad ridicat de risc
Detalii mecanice
Detaliile instalatiilor electrice
Detaliile sistemului de control
Diagrame de distributie a circuitelor instalatiilor electrice
Traseele cablurilor de m.t. si joasa tensiune
Modalitatile de impamantare
e Software
16. Anexe
Urmatoarele informatii vor fi incluse ca anexe :
e Adresele producatorilor si furnizorilor de piese de schimb si asistenta pentru
echipamentele instalate
e Instructiunile de utilizare si functionare ale producatorilor

5.8 Modalitati de plata
Plata serviciilor si a lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile contractului.

5.9 Ajustarea pretului contractului
Pretul contractului nu se ajusteaza.

Reglementari diverse

Lucririle executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta au rolul de
monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrérilor executate
in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de catitati aferente proiectului adaptat la
amplasament se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier si a
personalului propriu desemnat de autoritatea contractanta pentru urmarirea executiei lucrarilor.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnici in baza cerintelor prezentate in documentatiile
tehnice, Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica i examina locatia
proiectului, pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fird
limite):

- forma si tipul amplasamentului;

- conditiile hidrologice si climatice;

- conditiile urbane si/sau sociale

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul
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indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor.

Legislatia, Standarde si Reglementari Tehnice aplicabile

Constructorul trebuie si respecte pe deplin toate prevederile legislatiei romanesti in
domeniul constructiilor.

Constructorul trebuie si se asigurd ci orice contracte, subcontracte, instructiuni de
utilizare, aprobdri, etc. care urmeazi si fie Incheiate sau emise in timpul perioadei de executie si
cea de notificare a defectelor, trebuie si fie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare).

Executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice
romanesti si europene aflate in vigoare.

6. Furnizarea, montarea, instalarea si punerea in functiune, dupi caz, dotirilor/
echipamentelor/ utilajelor

Contractantul va asigura specificatiile tehnice ale dotarilor/ echipamentelor/ utilajelor
cuprinse in proiectul tehnic in concordanta cu prevederile din aceastd documentatie, dar si cu
condiile specifice de dimensiune pentru spatiile in care vor fi montate/utilizate.

Contractantul are obligatia de a furniza, monta, instala si pune in functiune, dupa caz,
dotarile/echipamentele/utilajele 1a destinatia finald, respectand datele din graficul de executie.

Contractantul va transmite, de asemenea, autorititii contractante documentele care insotesc
dotarile/echipamentele/utiljele:

Factura fiscala care si precizeze clar numérul contractului;

Aviz de insotire a mérfii;

Certificat de calitate si garantie;

Declaratie de conformitate produs;

Manuale/instructiuni de utilizare in limba roméana.

Certificarea de citre autoritatea contractant a faptului ca dotarile/echipamentele/utilajele
au fost livrate se face dupa receptie, instalare si punere in functiune, prin semnarea de primire de
citre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de contractant pentru livrare.

7. Garantii

Perioada de garantie a lucririlor este de min. 3 ani i a fost stabilitd in functie de categoria
si clasa de importantd a lucrérilor care fac obiectul contractului si anume categoria de importan{a
_C” — lucrari de importantd normala, determinata conform HG. 766/21.11.1997, HG 675/3.07.2002
si ,,Metodologia de stabilire a conditiilor respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene”.

8. Personal responsabil cu executia lucrarilor si prestarea serviciilor

Ofertantul trebuie sa fie autorizat ANRE, atestat de tip B — atat pentru proiectare cat si
pentru executie — se va prezenta atestatul, in termen de valabilitate.

Sef de santier

Persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate
pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si
intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a
tuturor utilajelor de pe santier.
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Cerinte minime: Inginer instalatii electrice — atestat ANRE tip IIIB
Cerinte minime: prezentare atestat specific si modalitatea de acces la serviciile acestuia.

Responsabil tehnic cu executia
Pentru lucriri de drumuri, instalatii electrice — persoana responsabila cu respectarea
nivelului

de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii specifice obiectului
contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a
Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

Cerinte minime: Inginer instalatii electrice — responsabil tehnic cu executia 6.1 instalatii

electrice si

8.1 retele electrice.
Cerinte minime: prezentare atestat specific si modalitatea de acces la serviciile acestuia

Electrician autorizat ANRE

Inginer instalatii electrice — atestat ANRE tip IIB pentru electricieni conform Ord. 99/2021
— executie — Persoana responsabila cu executia instalatiilor electrice aferente.

Cerinte minime: prezentare atestat specific si modalitatea de acces la serviciile acestuia.

8.1. Sarcini specifice pentru Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata
de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si  identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazd §i
supravegheazi derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfisurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneazi si programeaza toate activititile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asiguririi indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitétii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre Contractant §i subcontractorii acestuia;

v. gestioneazd si raporteazi dacd executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitatile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care
va relationa direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contractant
pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier
cand se realizeaza activititi si trebuie si poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in
orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent,
acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritdtii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt prezentate mai jos,
fiind completate cu atributiile stabilite prin legislatie:
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i. si fie singura interfati cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitifile de
pe santier;

ii. si fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;

ili. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
cite orl este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

iv. si gestioneze si si supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

v. si fie prezent In timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;

vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea
tehnica a constructiei,

vii. si actualizeze calendarul de desfasurare a activititilor si jurnalul de santier;

viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrérile din
santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sinatatea si de siguranti ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Responsabilul tehnic cu executia va fi nominalizat, sarcinile §i responsabilitétile acestuia
vor fi cele prevazute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si administratiei
publice nr. 1895/2016, adaptate specificului contractului.

a. Autoritatea Contractantd are dreptul sd solicite inlocuirea personalului pe perioada
deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considerd cd un
membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul
cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului
Autoritatii Contractante, la un interval de lund, un raport care sé:

1. descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor §i documentatia
asociatd);
iii.  prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificarile in raport cu

planificarea anterioar pentru activitatea din santier.

Personalul Contractantului care desfasoard activititi pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri §i practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractantd.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze cd personalul care desfisoard
activititi pe santier:

i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  este sinitos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este
obligat sa poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea
si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
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9. Utilaje, echipamente, materiale

- Utilajele si echipamentele folosite de catre executant sunt cele prezentate in
propunerea tehnica si orice alte utilaje pe care acesta si le propune pe parcursul executiei, astfel
incat lucrarile sa poata fi realizate in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si in termenele
asumate.

- Materialele folosite vor fi de calitatea I si vor fi asigurate conform listelor de cantitati
din cadrul proiectului tehnic

10. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

- Zona de lucru este in incinta obiectivului asupra caruia se intervine pentru realizarea
lucrarilor;

- Utilitatile si facilitatile santierului sunt cele de la obiectiv sau asigurate in regim de
organizare de santier de catre executant, costurile cu acestea pe timpul lucrarilor fiind suportate de
catre executant

11. Modificiri tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea In totalitate a cerintelor din Caietul
de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permiséd nicio
modificare tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificérile vor fi
realizate numai cu acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016. In situatia in care totusi modificarile se
impun, acestea se vor avea la baza o dispozitie de santier.

12. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta
I. Nu este cazul

13. Managementul calititii si managementul documentelor

13.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calititii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent
si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
calitatii” si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii Tn
constructie (inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile
si completarile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprinda toate cerinele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecintd, Planul calitatii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i.  sddescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitatii in constructii in asa fel incat s indeplineasca cerintele tehnice i contractuale precum si
reglementérile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerinele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini §i in reglementérile ce guverneaza calitatea in executia
lucrérilor in constructii;

iii. si descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activittile in cadrul
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Contractului pentru a indeplini cerintele;
iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin
aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare §i managementul documentelor
in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munci,
materiale si infrastructurd;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta,

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitéfilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucririlot.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritétii Contractante la
sedinta de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii
de citre Autoritatea Contractanti in termen de 20 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de céte ori se considerd
necesar si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

13.2. Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucririlor),
Contractantul trebuie s prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia un
plan de control al calitatii executarii lucrérilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan
general de control al calitdtii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si si identifice
Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul
general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre
Autoritatea Contractantd in termen de 15 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Planul de control al calititii va fi realizat utilizdnd formatul furnizat de Autoritatca
Contractanti in si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmétoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activitatii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execufia,
controlul si acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

v. Documentatia finala a activititii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricirei activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitétii aferent si sd verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitafii.

In acest sens Autoritatea Contractantd va indica:

i. activititile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activititile care nu trebuie si fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritétii
Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 10 zile lucritoare inainte
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de a realiza activitatea respectiva.

13.3. Managementul documentelor
Fiecare document emis de ciitre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referintd sub
forma de numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document
emis de Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritifii Contractante
trebuie si fie in limba roméani, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitdi din Sistemul
international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza 2 (doud) exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic
(DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poatd fi citite direct
sau importate fird pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:
i. PDF
ii. Microsoft Word

In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie
— acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format DWG / Word si
in Adobe Acrobat (pdf), 1a solicitare si in copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului si realizeze modificdri suplimentare inainte de a o accepta.

14. Cerinte specifice de managementul Contractului

14.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta
este intalnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitdtilor in Contract, a
intlnirilor pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

A. Tipul, frecventa si scopul intilnirilor in cadrul Contractului lunar, la faze
determinante, receptii sau ori de cate ori apar situatii care se impune intalnirea, la solicitarea
beneficiarului, la sediul acestuia sau pe santier:

a. Inceperea activitifii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intalnire de
demarare a activititilor in cadrul Contractului, aceasta intélnire va avea loc la data comunicata de
catre autoritatea contractanta, dupa intrarea In efectivitate a Contractului si emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor;

1. aceasta intalnire trebuie si fie organizatd de citre Contractant la data si ora stabilita de
autoritatea contractanta;
ii.  care este caracterul acestei Intalniri: caracter pur informativ si de organizare
1ii. subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei intalniri vor fi legate de modalitatea

concreta de demarare a lucrarilor.
b. 1intlniri/sedinte periodice pe intreaga duratd a Contractului:
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1. lunar, la faze determinante, receptii sau ori de cate ori apar situatii care se impune
intalnirea, la solicitarea beneficiarului, la sediul acestuia sau pe santier ceea ce inseamna ci trebuie
sa existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3 (trei) zile lucritoare.

c. responsabilitatile fiecdrei parti pentru fiecare intélnire, ce trebuie sd pregateasca

- Autoritatea Contractanti: sa pregateascd o agendi; si asigure participarea personalului
relevant; s pregateascd minuta intélnirii prin dirigintele de santier

- Contractantul si prezinte minutele intilniri Autoritdtii Contractante pentru observatii in
termen de un anume numir zile 3 lucritoare de la data reuniunii; orice alte mentiuni, spre exemplu,
pentru sedintele/intalnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeaza si mentine:

i. o listd de riscuri si mésuri aferente

ii.  informatii despre implicarea tertului sustinator in realizarea activitailor in Contract

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

a. Schimbarile pot fi facute doar pe baza de dispozitie de santier, notificare si avizare de
catre finantator;

b. Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia
sau interventia, ca de exemplu:

1. Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbdri, acesta va notifica
Autoritatea Contractanta si termenul pentru o astfel de notificare.

i, Imediat ce Autoritatea Contractanti identifica necesitatea unei schimbiri, aceasta va
notifica Contractantul in termen de 15 zile cu privire la pozitia sa.

c. Ce informatii trebuie si insoteasci o cerere de schimbare/modificare, spre exemplu:
pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantd trebuie s furnizeze
urmétoarele informatii:

i.  Numirul de identificare a cererii privind modificarea;

ii.  Autor, datele de creare/validare;

ili.  Descriere (rezumat si detaliat);
iv.  efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

v.  Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in
cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

Vi, Riscuri asociate cererii de schimbare;
vii.  Modul in care urmeazi sa fie abordate schimbérile incluse in cerere

d. Care este evenimentul generator al acestei schimbari - Numai dupd ce a primit oficial
aceastd informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de
schimbare. In cazul in care modificarea este aprobati, o dispozitie va fi elaborati de Autoritatea
Contractantd si transmisd cétre Contractant. |

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului:

a. Responsabilitatea Autoritdtii Contractante pentru procedurd: organizarea procedurii
de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre
Contractant, conform Contractului si desemnarea unui responsabil de contract si rolul acestuia, spre
exemplu: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului, raportarea spre aprobare
la finantator

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor
previzute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga
coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.
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Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de santier.

Acesta lucreazi independent pe baza de contract de prestari de servicii si reprezintd
Autoritatea Contractanti in legiturd cu aspectele tehnice ale Contractului.

14.2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a
activititilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract corelat cu
graficul de executie. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea
Contractanta in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseascd perioada ofertata asa
cum este prevazut in Contract.

14.3. Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intocmeste
imediat dupa aceastd intdlnire si este semnati de ambele parti.

in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract Contractantul furnizeazi
Autoritatii Contractante urméatoarele documente:

1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calititii;
iv.  Planul de securitate si sinitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza

toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

14.4. Inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritétii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fird observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

Aceastd intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de inceperea oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat
pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intAlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activititilor pe santier, se emite imediat dupd terminarea intdlnirii si se semneazi de
ambele parti.

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i.  Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate
si sdndtate in timpul executdrii lucrarilor;
il. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate i
aprobate fard observatii de Autoritatea Contractanta,
1ii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

14.5. Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de

Pagina 31 din 52
Caiet de Sarcini general — SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE INSTALARE SI

RACORDARE AUTOMATE DE BILETE SI COPERTINE IN COMUNA APAHIDA, JUDETUL
CLUJ



monitorizare a progresului activititilor

Pe durata desfisuririi activitatilor pe santier, se vor organiza intélniri la 2 saptamani la care
participi reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intilnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie
agreatd de toate partile implicate.

14.6. Testarea tehnica a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testirii tehnice in timpul si la finalizarea lucréarilor de cétre o tertd parte numita
Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazi testarile tehnice.
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de exemplu:
verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura existenta si noua structurd).

14.7. Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considera ci a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupd terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd i
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994 actualizati pentru aprobarea Regulamentului privind Receptia Constructiilor:

i.  Inprima etapa Autoritatea Contractanti receptioneazi lucrarile la finalizarea acestora,
dupi verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti si dupi ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de
conformitate final fara observatii;

ii.  Inadoua etapa Autoritatea Contractanti efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice
obligatie contractuali sau legali referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la
orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

14.8. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre
Contractant

Evaluarea modului in care a fost implementat contractul se va face pe baza procesului
verbal la terminarea lucrarilor, daca acestea au fost finalizate, sau a altor procese verbale daca acesta
nu duce la bun sfarsit lucrarile.

14.8.1. Monitorizare

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul
Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie §i
per total pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:
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- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului
si solicitérilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportrii:

- rapoarte transmise in timp util cétre Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect
al Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare
a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va
emite document constatator negativ.

14.8.2. Evaluare si Indicatori de performanta
Nu este cazul

15. Subcontractarea

15.1. Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul
Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada
executirii lucrarilor fird acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin 10 zile lucritoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor
de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autorititii Contractante impreuna cu:

1. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora,

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tchnicd i profesionald a
subcontractantului de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii
Contractante;

iii.  documentele care atestdi numirul personalului subcontractantului si calificarile
acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica

pe perioada executarii lucrérilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi
subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitétii
corespunzitor, atunci aceasti situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractants autorizeazi un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului i riméne singurul raspunzitor in fata Autoritatii Contractante.
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Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti s respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie s3 fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanti cu cel putin 5
de zile lucrdtoare inainte de data programati pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.

16. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitafilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aibd in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizirii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciiror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea uneci Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se
prezuma cd Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ci
le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbéri legislative de natura si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ci regula respectiva este
automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are
cunostintd de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet
de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de
maximé securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sdnitate in muncd si controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speti.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urménd si rispunda fati de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinuti responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectdrii de citre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectati din lista de mai
Jjos dupd cum este aplicabil]:

i Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de
organizare;
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ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

iii, Convenfia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
V. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;
VI. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si
profesie);
Vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerafiei;
Viil. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

17. Responsabilititile Contractantului

17.1. Responsabilititile cu caracter general

Codul de conduiti

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum si cu discretia
necesard. Se va abtine sd facd afirmatii publice in legiturd cu proiectul sau lucririle executate fard
s aibd aprobarea prealabila a achizitorului, precum si s participe in orice activitati care sunt in
conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel,
fard a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasti obligatie in mod clar tertilor,
daca va fi cazul.

2. Executantul §i personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupi incetarea acestuia. In acest
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea si salariatii din teritoriu, nu
vor divulga niciodatd oricarei alte persoane sau entitifi, nicio informatie confidentiald divulgata lor
sau despre care au luat cunostin{a si nu vor face publici nicio informatie referitoare la recomandarile
primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodats, Executantul si personalul
sau nu vor utiliza In dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor,
testelor, cercetirilor desfagurate in cursul sau in scopul executirii prezentului Contract.

3. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executd prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau
cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru strangerea de probe in cazul oricirei
suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Conflictul de interese

1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care
ar putea compromite executarea obiectivd si impartiald a prezentului contract. Conflictele de
interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oriciror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executirii prezentului contract trebuie notificat in scris
achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare si dacd
este necesar, poate solicita mésuri suplimentare. Executantul se va asigura ci personalul siu, salariat
sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afli intr-o situatie care ar
putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile i fird vreo compensatie din
partea Achizitorului, orice membru al personalului siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea
ori salariatii din teritoriu, care se regéseste intr-o astfel de situatie.

3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromiti independenta
orl pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu.
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In cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fird afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

Legislatia Muncii $i Programul de lucru

1. Executantul va respecta Intreaga legislatie a muncii care se aplici personalului , inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sinitate, securitatea muncii, asistenti
sociald, emigrare si repatriere, si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul 1i va obliga pe angajatii sii si se conformeze tuturor legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

3. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului siu de lucru planificat
pentru fiecare siptdimana / fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel incat persoana
autorizatd a acestuia si aibd posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii
lucrdrilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

Facilititi pentru personal si forta de munci

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si
facilitatile sociale pentru personalul siu.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sdi si locuiascid temporar sau
permanent in nicio structurd care face parte din lucririle permanente.

Sinitatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie
de sanatate si securitate in munca, care va rispunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe
santier. Aceastd persoand trebuie sa fie calificati pentru o astfel de raspundere si si aibi autoritatea
de a emite dispozitii si de a lua misurile necesare pentru prevenirea accidentelor. Responsabilul in
materie de securitate in munca este desemnat dl./dna Paglesan Mircea.

2. Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de
catre lucrdtorii sdi si cei apartinind societatilor care desfisoard activititi pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii si sanatatii in munca nr. 319/2006
si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum si orice modificare legislativa aparuti pe timpul desfisurarii contractului.

3. In cazul producerii unor accidente de muncé, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfdsuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munci,
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de
Munci pe raza céruia s-a produs.

4. Executantul va prezenta, Planul propriu de sinitate si securitate in munca specific
contractului pentru toata perioada de valabilitate a acestuia inainte de inceperea lucrarilor.

5. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala
cu Achizitorul.

Personalul si echipamentul
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1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzitoare
pentru domeniile respective de activitate.

2. Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispund sa fie inlaturat) orice
persoand angajata pe santier, care:

a) persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsd de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sinitatea sau protectia
mediului.

La asolicitarea Achizitorului, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire)
0 persoand corespunzatoare pentru inlocuire.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare
categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

4, Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul
contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform
solicitarilor legale din domeniul contractului.

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului
va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac
obiectul contractului.

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu  personal
atestat/calificat/autorizat siin deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia
care reglementeaza obiectul contractului revine executantului.

7. Executantul are obligatia de a se asigura ci in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate
activitatile care fac obiectul contractului.

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute
la alin. 4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

9. Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregatirea §i experienta necesare in
domeniile de activitate ale acestuia.

17.2. Responsabilitati asociate lucriirilor pregititoare

1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin
contract.

(2) Executantul intelege ca, pe perioada pregitirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita
intrebiri Achizitorului si de a clarifica impreund cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele
asemenea incluse In Caietul de Sarcini.

(3) Executantul garanteazi c#, la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executati(e) va/vor
avea caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor
tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea
de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru
Lucrdrile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizatd daca rezultatele se inscriu
in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare

2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitivd, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea
asiguririi acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
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3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul
de incepere al lucrarilor Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe
etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a
acestora.

5. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata
de catre achizitor executantului in vederea consultéirii de citre Inspectoratul de Stat in Constructii,
precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, caietele de masuratori
(atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificérile calculelor si orice
alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.

7. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problem3, mentionat in contract, referitoare la lucrare.

8. Daci una dintre parti descoperd o eroare sau o deficientd de naturd tehnicad intr-un
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauzi are obligatia
de a notifica cu promptitudine celeilalte pérti cu privire la acea eroare sau deficients.

9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobérile pentru planurile de sistematizare,
de zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobéri descrise in
caietul de sarcini.

10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintdrile, de a plati toate taxele,
impozitele si onorariile si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobérile in conformitate cu
prevederile legale 1n vigoare pentru execufia si terminarea lucrdrilor §i remedierea oricédror
defectiuni. Executantul va despdgubi achizitorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii acestor obligatii.

11. Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitétii respective.

12. Pe parcursul executiei lucrdrilor §i remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a caror prezentd pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (att timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrérile (atét
timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrédire, alarma i pazi, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
citre alte autoritdfi competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului
riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind
protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ci emisiile, deversdrile de suprafatad si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depési valorile admise de prevederile legale in vigoare.

13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrérilor, din
vina sa, in vederea asigurérii nivelului de calitate corespunzator cerinfelor. Solutiile propuse pentru
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remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de achizitor sau de persoana autorizatd de
achizitor.

14. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data mentionata in ordinul de
incepere a lucrarii pana la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru
eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitétii pentru a
demonstra respectarea cerintelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizata de acesta,
va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitétii nu va exonera executantul de nici una
din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cdile de acces
cu destinatie speciala si/sau temporara care 1i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitafi suplimentare
din afara santierului, care 1i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului
contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre pérti) de lucrarile de intretinere, care pot
fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autorititilor competente pentru marcaje si indicatoare
precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi rispunzator pentru revendicarile
generate de utilizarea drumurilor de acces;

17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in mésura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stdnjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din
sau in legéturd cu obligatia previzuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

18. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu, sau sunt pe traseul santicrului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza Incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in méasura in care este posibil, astfel incat sd nu produci
deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalagiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despégubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii
Verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in prezentul contract, executantul este
responsabil si va pliti consolidarea, modificarea sau imbunitéatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului.

19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
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a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indepérta de pe santier darAmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sférsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval
de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare
si de executie in vigoare la data realizarii ei.

21. Executantul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea in mod culpabil de citre
executant a unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate eic.), legate
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu execufia
lucrdrilor sau incorporate in acestea; §i

ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd aferente generate din culpa
executantului, cu exceptia situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului
sau caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei
de muncd, precum §i pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului:

a) factura fiscala;,

b) situatia de lucrari acceptata de catre beneficiar

¢) procese-verbale de receptie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operd, in
lima romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in lima
romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana;

f) buletine de verificéri, masurétori, incerciri, inclusiv pentru materialele importate, in lima
romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.;

g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare).

24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un
consortiu sau o alta grupare de dous sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avind
obligatii comune si individuale fatd de achizitor pentru executarea contractului;

- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fird aprobarea prealabild a
achizitorului;

25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale
stabilite de art 25 din Legea 10/1995 actualizata:

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati,

b) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor;

c) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
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d) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele
care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;

€) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarca nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

f) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectici de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor;

g) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

h) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

i) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta

Jj) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

k) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

26. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier).

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) In cazul in care executantul exccuta lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil
verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului
de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.

26. Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in
prealabil al Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in
urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al
personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu
este sub controlul Executantului (ex: demisia).

(2) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient
sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.

(3) Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul
in cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului.

17.3. Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de
acces

Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
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intermediul documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractants la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul
respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

1. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executatd;

1i. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte
parti inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite att pentru
proprictatea detinuti de Autoritatea Contractanta, cét si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

17.4. Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toatc amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forfa de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmétoarele:

1. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

il. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si paza;

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrici, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfiasurarea activitatilor pe santier in bune
conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfagurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inldturarea de pe santier, operarca, mentinerea si repararca acestora), precum
s a personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

17.5. Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatici
tehnice pe santier:

1. sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor
constatate Tn pr01ectu1 tehnic, In vederea solutiondrii;
ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
1i.  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
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executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicad doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

vill.  propunerea spre receptic numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

1X. aducerea la indeplinire, la termencle stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

17.6. Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotirilor necesare executarii activitifii in baza
propriului sistem de management al calitaii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritétii Contractante
este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de
0 manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucririi de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéri, pentru toate lucrarile ce
urmeazd a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca
acestia sa inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autorititii Contractante
dupa caz, inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile
abilitate ale Autoritifii Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptérii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucréarilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuti de intilnire)
care va fi asumatd de ambele parti Tnainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.
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17.7. Responsabilititi legate de securitatea si siiniitatea in munci pe durata
executiei lucriirilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale
Autoritdfii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completirile ulterioare.

18. Cerinte privind asiguriirile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia i va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice,
pentru executie, pe care le va prezenta autoritatii contractante.

19. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Criteriul de atribuire este cel prevazut in Fisa de date a achizitiei si este detaliat in anexa
la prezentul caiet de sarcini

20. Informatii suplimentare/administrative

20.1. Orice prevedere din cuprinsul documentatiei de atribuire care ar putea duce la
concluzia ca s-ar indica o marca, produs, producator, etc. se va interpreta obligatoriu impreuna cu
sintagma ,,sau echivalent”.

20.2. Ofertantii, in cadrul propunerii tehnice, vor prezenta o declaratie de acceptare
a conditiilor GDPR.

Serviciu achizitii,
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Anexa 1 — Fisa tehnica a automatelor de bilete

Formular F5

Obiectiv.: SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE INSTALARE SI RACORDARE
AUTOMATE DE BILETE SI COPERTINE IN COMUNA APAHIDA, JUDETUL CLUJ

FISA TEHNICA NR. UMO! - Automat de bilete

Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii {Furnizor
nr. [prin Caietul de sarcini Tehnice cu specificatiile tehnice|(denumire,
crt. impuse prin Caietul de sarcini |adresa,

telefon)

1 2 3

1  |Parametrii tehnici si functionali
e Temperatura de functionare -20°C si +60°C
e Umiditate 20-95% fara condens
e Grad protectie: IP54

Carcasa
e Material: otel inoxidabil, minim 2 mm

grosime

e Include sistem de iluminat

¢ Protectie impotriva lichidelor

¢ Include sistem drenare lichide

e Acces persoane dizabilitifi

e Sistem de ventilatie

e Modalitatea de prindere pe soclu va fi una
robustd cu suruburi ce nu pot fi accesate din
exteriorul echipamentului

Echipamentul nu necesiti ricier cu freon

Stroboscop exterior protejat antivandalism

Usa unica de acces

Sistem de iluminare integraldi a fetei

aparatului

¢ Buzunar comun de colectare cu clapeti pentru
eliberarea biletelor, chitantelor si monedelor

* Protectia informatiilor afisate la opriri
accidentale sau provocate ale echipamentului,
prin stingerea automatz a display-ului in cazul
in care informatia de pe display nu este cea
intentionatd spre a fi afisata.

e Sistem de bypass a sistemului de protectic a
informatiilor afisate in cazul operatorilor
tehnicieni autorizati

» Sistem de acces protejat in caz de intrerupere
totald a electricitatii si epuizare a bateriilor

e Sistem de iluminare interioardi care se

| declanseazi automat la deschiderea usii |
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j e Usa cu urmatoarele caracteristici
1) Material: placa de otel, min 2mm grosime
2) Grad deschidere: min 95grade |
3) Sistem de prindere multi-punct
4) Clapa pentru accesul la titlurile de transport
eliberate

e Sirena pentru alarmi acustica

¢ Alarma luminoasi
Sistem de inchidere cu 5 nivele de acces
Nivel 1: Electronic. Impiedicd accesul si
protejeazd Tncuietoarea cilindrica, identificarea
persoanei care acceseaza automatul si a rolului
acesteia in sistem. Autentificarea se efectueazi
folosind un cititor de carduri separat iar
introducerea PIN-ul se face folosind tastatura
metalicd incorporati in aparat accesibild dupi|
deschiderea usii.Codurile PIN ale operatorilor
sunt permanent sincronizate cu sistemul central
si memorate Intr-un sistem de calcul independent.
Nivel 2: Incuietoare cilindrica. Impiedica accesul
mecanic la incuietoarea usii
Nivel 3: Incuietoare usa. Permite deschiderea usii
cu o cheie fixa specifica sistemului.
Nivel 4: Acces cutii valori. Accesul la cutiile de
valori se realizeaza pe baza de incuietori
securizate electromecanice. Accesul la cutii fara
autentificarea de la nivelul 1 genercaza alarma
local si se raporteaza in sistemul de monitorizare.
Nivel 5: Auto-sigilare cutii valori monede. Cutiile
de valori monede se etanscaza automat la
scoaterea din soclu, dotate cu incuietori
securizate, nu pot fi reutilizate decat dupa
deschiderea si scoaterea monetarului.

Functionalitati

* Reincarcarea cardurilor de sistem, emise prin
intermediul sistemului de taxare existent in cadrul
CTP Cly;.

* Emiterea de carduri RFID compatibile ISO
14443 tip A, pe suport Mifare 1K ce vor fi
utilizate in sistemul de taxare existent in cadrul

CTP Clyj
* Permite efectuarea platii cardurilor prin:
Monede
* Permite actualizarea software a profilului
monedelor.
* Asigura prevenirea introducerii obiectelor
| |nemetalice prin fanta de monede. _ _ | ]
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= Cutii de monede interschimbabile intre
automate cu identificare electronica

= Capacitate cutie monede: minim 4 litri

* Alarma in cazul accesului neautorizat si
transmiterea acesteia in sistemul de

monitorizare

Bancnote

= Capacitate: minim 600 bancnote

= Cititor bancnote 4 cai

* Protectie impotriva accesului neautorizat la
bancnotele stocate

* Magazie temporara cu  urmatoarele
functionalitati

* Stocarea bancnote inainte de a fi transmise in
casa de bani

* Capacitate 50 bancnote

* Descarcarea automata a bancnotelor in casa de
bani

* Acorda rest din magazia temporara

Card bancar

* Carduri acceptate: magnetice conform ISO
7816, cip conform ISO 7816

* Inserarea manuala a cardului in cititor

* Emite chitanta cu datele tranzactiei independent
de tipul de plata utilizat

Unitate de comanda

* Procesor: frecventa min 1.6 GHz

* Memorie: min 4GB DDR4

* VGA, HDMI

* LAN

» Storage: 120 GB SSD

* USB: 4 * USB

* Video: VGA, permite afisarea de imagini
grafice si continut web (Html, Flash, Silverlight
sau similar)

Unitate Comanda Sistem Alarma

* Microcontroller specializat pentru controlul
tastaturii folosite la autentificarea operatorului

* Toate perifericele incluse in placa de circuite
*Contine unitate de comanda independenta pentru
sistemul de alarmare, conectata la sistemul
backoffice existent

* Senzor de temperatura si umiditate, integrati
direct in placa de comanda

* Controlul alimentarii afisaj-ului automatului
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electrice.,
* Monitorizarea si controlul starii unitatii de
comanda echipamente

Afisaj

* Tehnologie TFT, touchscreen

* Diagonala: minim 15>’

* Luminozitate: minim 800CD/m2
* Rezolutie: minim 1024x768

* Folic antivandalism

Sistem de alimentare cu energie electrica
* Alimentarea automatului: 230 Vac / 50 Hz
» Filtru de linie
* Siguranta de protectie pentru fiecare circuit
230V in parte
* Siguranta generala pentru circuitul de
alimentare
¢ Circuit de alimentare separata pentru
activitatea de intretinere
» UPS integrat
*In cazul intreruperii alimentarii, sistemul va
asigura urmatoarele
functionalitati:
1) Terminarea tranzactiei in derulare
2) Oprirea echipamentului in conditii de
siguranta
3) Transmiterea unei alerte catre sistemul de
monitorizare
4) Permite functionarea sistemului de detectic
efractie pe o perioada de 12 ore
5) Pornirea automata cu toate functionalitatile la
revenirea alimentarii cu energie electrica
Sistem de alarmare
* Senzori pentru semnalizarea:
0 socurilor asupra usii
o deschiderea neautorizata a usii
o socurilor asupra afisajului
o0 accesul la panoul superior
0 temperaturii
o umiditatii
* Se genereaza alarma locala vizuala si acustica in
urmatoarele cazuri:
0 Acces neautorizat in interior
0 Access neautorizat la cutiile de valori
|0 Socuri asupra usii si afisajului

* Autonomia 12 ore in lipsa alimentarii energiei

Pagina 48 din 52

Caiet de Sarcini general — SERVICII DE PROIECTARE, LUCRARI DE INSTALARE S|
RACORDARE AUTOMATE DE BILETE S| COPERTINE IN COMUNA APAHIDA, JUDETUL

CcLuJ




o Toate alarmele locale vor fi transmise si central|
catre sistemul de monitorizare existent in cadrul
CTP Cly;.

Sistemul de supraveghere video va contine minim
o camera video integrata in carcasa cu regim de
functionare non stop. Imaginile video vor fi
accesibile din backoffice-ul existent in cadrul
CTP Clu,.

Functii aplicatie software preinstalata

* Solutia propusa transmite implicit, fara nicio
interventie din partea beneficiarului catre
backoffice-ul existent in cadrul CTP Cluj toate
vanzarile efectuate

* Gestionarea stocurilor de elemente consumabile
* Urmarirea automata a starii componentelor si
transmiterea acestora catre sistemul central
existent in cadrul CTP Cluj.

* Meniu special pentru operatorii care realizeaza
interventii sau colectare

* Distribuirea automata in tot sistemul a ofertei
tarifare in timp foarte scurt de la modificarea
acesteia

* Suport pentru interfata in 3 limbi.

* Din motive de securitate, meniul de administrare
se va face folosind un cont separat al sistemul de
operare.

* Aplicatia de administrare afiseaza starea curenta
a automatului raportand valorile fiecarui sensor si
datele obtinute de la fiecare dispozitiv.

* Atat inainte cat si dupa colectarea monetarului
se vor elibera chitante unice care sa ateste suma
ridicata. Chitantele si raportul de monetar ridicat
sunt  disponibile realtime in platforma
BackOffice.

* Aplicatia de administrare contine functii prin
care se pot testa dispozitivele prezente in automat
pentru a determina starea lor de functionare. |

2 |Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- certificat de garantie
3 |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- SR EN 60068-2-2:2008

- SR EN 60068-2-1:2007 .

- SR EN 61000-4-4:2013

- SR EN 61000-4-6:2014

- SR EN 61000-4-3:2020;

- SR EN 61000-4-2:2009;

- SR EN 55032:2015/A11:2020 + AC: 2016
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I-h‘

- SR EN 62262:2004

- SR EN 60068-2-6:2008;

- SR EN 60068-2-27:2009
- SR EN 61140:2016

- SR EN 62368-1:2015

- SR ENISO 9241-20:2021

___|Conditii de garantie si postgarantie

-perioada de garantie min. 24 luni

!

Alte conditii cu caracter tehnic :
* Se vor prezenta schemele instalatiilor
electrice si electronice, schema tabloului
electric,schemele cablajelor si conectorilor
e Se vor prezenta desene tehnice ale
ansamblului ca intreg si pe componente, inclusiv
patru vederi laterale
¢ Avand in vedere ca autoritatea
confractanta nu dispune si nu poate pune la
dispozitie codul sursa respectiv API-uri/SDK-
uri de integrare al aplicatiei de taxare existenta,
ofertantul va integra automatele de vanzare
achizitionate in sistemul de taxare operat de catre
CTP Cly;.
e Modalitatea prin care se realizeaza
integrarea automatelor furnizate in sistemul de
taxare operat de catre CTP Cluj va fi prezentata
de catre ofertant.

Se va prezenta fisa tehnica a produsului
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Anexa 2 — Detaliere mod de elaborare propunere tehnica si financiara

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica va cuprinde:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (metodologia/planul propus) prin care
ofertantul va descrie cel putin urmatoarele:

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrarilor, durata si succesiunea activitatilor;

b) programul de executie pe luni calendaristice. Totodata in grafic se va indica necesarul
de resurse (principalele materiale, resurse umane, utilaj e/echipamente de constructie si mijloace de
transport) si duratele aferente fiecarei activititi.

2. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.

3. Descrierea serviciilor / lucrarilor executate de asociati, subcontractanti.

4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

5. Ofertantii si subcontractantii propusi — ofertantii vor prezenta o Declaratie prin care vor
indica ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social,
al relatiilor de munca si protectia muncii, stipulate in prevederile legale care sunt in vigoare la nivel
national, respectiv Legea 53/2003 — Codul muncii si Legea 319/2006 — a securitatii si sanatatii in
munca.

Fisele tehnice pentru echipamente vor fi insotite de specificatiile tehnice de la
producator/importator/furnizor (in limba romana). Pentru orice referire la standarde sau la alte
referinte de natura tehnica/producator - din cadrul documnetatiei tehnice pusa la dispozitie de catre
autoritatea contractanta - se va intelege “sau echivalent”. Neprezentarea propunerii tehnice in cadrul
ofertei depuse conduce la respingerea ofertei.

Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara se exprima in lei si va cuprinde contravaloarea lucrarilor si a
serviciilor. Propunerea financiara, va fi depusa in SEAP pana la data si ora limita de depunere a
ofertelor. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertant sau de catre
0 persoana imputernicita legal de catre acesta. Pretul total din formularul de oferta se va exprima in
lei, cu si fara TVA, si nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a ofertei.

Oferta financiara cuprinde:

1. Formularul de oferta,

2. Anexa la Formularul de oferta.

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim
doua zecimale. Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate
de: executia categoriilor de lucrari, Intocmirea instructiunilor de Intretinere si exploatare - protejarea
mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor - procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul
de sarcini si documentatia tehnica. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor
care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica si trebuie prezentata
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complet neacceptandu-se completari ale acesteia. Cuantumurile pentru calculul altor cheltuieli cu
manopera vor fi in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare, ofertantii avand obligatia
utilizarii resurselor referitoare la manopera astfel incat acestea sa respecte cel putin salariul minim
pe economie. Utilizarea unor indicatori de manopera inferiori salariului minim va conduce la
respingerea ofertei.

Propunerea financiara va cuprinde si formularul de contract propus, semnat si stampilat de
ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri
care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta,

Intocmit: Stefana Margareta Nemj@(_
(
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