Devizul general
al obiectivului de investitii
REABILITARE, MODERNIZARE, AMENAJARI EXTERIOARE S| SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU IN
GRADINITA - COM. APAHIDA, STR. PARCULUI, NR. 1, JUD. CLUJ

Anexa Nr. 7

Valoarea Valoarea
N crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv TVA)
T cheltuieli TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 27,800.00 5,282.00 33,082.00
3.11 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice (AVIZ PSI) 27,800.00 5,282.00 33,082.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea 0.00 0.00 0.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 9,520.00 1,808.80 11,328.80
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 60,000.00 11,400.00 71,400.00
3.5.1 Tema de proiectare (C.U., D.T.A.C.) 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.5.2  [Studiu de prefezabilitate (DALI) 15,000.00 2,850.00 17,850.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 8,000.00 1,520.00 9,520.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 3,000.00 570.00 3,570.00
obtiinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 2,500.00 475.00 2,975.00
si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 23,000.00 4,370.00 27,370.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7 Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2  |Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 26,000.00 3,040.00 19,040.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,000.00 0.00 0.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00




3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse 0.00 0.00 0.00
in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 |Dirigentie de santier 16,000.00 3,040.00 19,040.00
TOTAL CAPITOLUL 3 161,820.00 23,430.80 146,750.80
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 861,714.44 163,725.74 1,025,440.18
4.1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII 774,577.42 147,169.71 921,747.13
4111 STRUCTURA 60,204.55 11,438.86 71,643.41
41.1.2 ARHITECTURA + LUCRARI EXTERIOARE 477,677.48 90,758.72 568,436.20
41.1.3 INSTALATII 236,695.39 44,972.12 281,667.51
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 13,325.30 2,531.81 15,857.11
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 73,811.72 14,024.23 87,835.95
care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 948,851.46 180,281.78 1,129,133.24
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 37,852.50 7,191.98 45,044.48
511 Lucrari de constructii pentru organizarea 37,852.50 7,191.98 45,044 .48
santierului
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji 4,933.52 937.37 5,870.89
lucrarilor de constructii(0.5% din
1.2,1.3,14,24.1,4.243,44,4546,5.1.1,5.1.2)
5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 986.70 187.47 1,174.18
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din
1.2,1.3,14,24.1,4.243,44,4546,5.1.1,5.1.2)
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 3,939.51 748.51 4,688.02
CSC(0.5% din C+M)
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 4,933.52 037.37 5,870.89
autorizatia de construire/desfiintare(0.5% din
1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,4.3,5.1)
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute(10% din 9,867.04 1,874.74 11,741.78
1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,4.3,5.1)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 62,512.80 9,066.71 56,786.25
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL.: 1,173,184.26 212,779.29| 1,332,670.29
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2) 787,902.72 169,297.55( 1,060,337.29
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