
Valoarea 

(exclusiv 

TVA)

TVA
Valoarea 

(inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială

0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 27,800.00 5,282.00 33,082.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice (AVIZ PSI) 27,800.00 5,282.00 33,082.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 

de avize, acorduri şi autorizaţii

0.00 0.00 0.00

3.3 Expertiză tehnică 9,520.00 1,808.80 11,328.80

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 60,000.00 11,400.00 71,400.00

3.5.1 Temă de proiectare (C.U., D.T.A.C.) 11,000.00 2,090.00 13,090.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate (DALI) 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general

8,000.00 1,520.00 9,520.00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,000.00 570.00 3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 

şi a detaliilor de execuție

2,500.00 475.00 2,975.00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 23,000.00 4,370.00 27,370.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 5,000.00 950.00 5,950.00

3.7 Consultanță 5,000.00 950.00 5,950.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 

0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistență tehnică 26,000.00 3,040.00 19,040.00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 10,000.00 0.00 0.00

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

 

 

Anexa Nr. 7  

Devizul general
al obiectivului de investiţii

REABILITARE, MODERNIZARE, AMENAJARI EXTERIOARE SI SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU IN 

GRADINITA  - COM. APAHIDA, STR. PARCULUI, NR. 1, JUD. CLUJ

 

Nr. crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 



3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

în programul de control al lucrărilor de execuţie, 

avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0.00 0.00 0.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 16,000.00 3,040.00 19,040.00

161,820.00 23,430.80 146,750.80

4.1 Construcții și instalații 861,714.44 163,725.74 1,025,440.18

4.1.1  CONSTRUCTII SI INSTALATII 774,577.42 147,169.71 921,747.13

4.1.1.1         STRUCTURA 60,204.55 11,438.86 71,643.41

4.1.1.2         ARHITECTURA + LUCRARI EXTERIOARE 477,677.48 90,758.72 568,436.20

4.1.1.3         INSTALATII 236,695.39 44,972.12 281,667.51

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale

13,325.30 2,531.81 15,857.11

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care necesită montaj

73,811.72 14,024.23 87,835.95

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care nu necesită montaj și echipamente de 

transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

948,851.46 180,281.78 1,129,133.24

5.1 Organizare de șantier 37,852.50 7,191.98 45,044.48

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea 

șantierului

37,852.50 7,191.98 45,044.48

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii(0.5% din 

1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1,5.1.2)

4,933.52 937.37 5,870.89

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii (0.1% din 

1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1,5.1.2)

986.70 187.47 1,174.18

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC(0.5% din C+M)

3,939.51 748.51 4,688.02

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare(0.5% din 

1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,4.3,,5.1)

4,933.52 937.37 5,870.89

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute(10% din 

1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,4.3,,5.1)

9,867.04 1,874.74 11,741.78

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

62,512.80 9,066.71 56,786.25

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,173,184.26 212,779.29 1,332,670.29

787,902.72 169,297.55 1,060,337.29

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

 Beneficiar: PRIMARIA APAHIDA  Proiectant: SC ARHITIM CONCEPT SRL

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2)


