REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 1)

FAZA:
_ DALL
- LUCRARI DE DRUMURI -

LISTA DE CANTITATI - EVALUARE ESTIMATIVA

NI . ) . PU Valogre
ort. Denumirea lucrarii U.M. Cantitate (lei fara (lei,
TVA/U.M.) fara TVA)
DEMOLARE, DESFACERE, DECAPARE
1 |Taiere cu disc diamantat ml 74,00 12,00 888,00
2 |Desfacere borduri existente ml 2 800,00 18,00 50 400,00
3 |Decapare structura rutiera carosabila existenta mc 5 248,00 60,00 314 880,00
4 |Decapare trotuare existente mc 1296,00 60,00 77 760,00
5 |Demolare betoane mc 50,00 270,00 13 500,00
6 |Desfiintare guri de scurgere existente buc 28,00 320,00 8 960,00
TOTAL 466 388,00
STRUCTURA RUTIERA NOUA - PARTEA CAROSABILA
7 |Geotextil netesut mp 6 567,00 6,00 39 402,00
8 |[Strat inferior fundatie - balast, 40 cm mc 2 627,00 160,00 420 320,00
9 S'trat sgperlor fundatie - agregate naturale stabilizate cu lianti me 1 256,00 280,00 351 680,00
hidraulici, 20 cm
10 |Strat de baza - 8 cm AB31,5 baza 50/70 to 1 137,00 400,00 454 800,00
11 |Strat legatura - 6 cm BAD22,4, PMB 45/80-65 to 853,00 420,00 358 260,00
12 |Strat uzura - 4 cm MAS16 PMB 45/80-65 to 564,00 520,00 293 280,00
TOTAL 1917 742,00
STRUCTURA RUTIERA NOUA - PARCAJE EXTERIOARE, LA SOL
13 |Borduri B1, 100x150x500 mm ml 57,00 95,00 5 415,00
14 |Beton C16/20 fundatii borduri mc 3,00 530,00 1 590,00
15 |Geotextil netesut mp 117,00 6,00 702,00
16 |[Strat inferior fundatie - balast, 40 cm mc 47,00 160,00 7 520,00
17 S_trat sgperior fundatie - agregate naturale stabilizate cu lianti me 22,00 280,00 6 160,00
hidraulici, 20 cm
18 |Strat de baza - 8 cm AB31,5 baza 50/70 to 22,00 400,00 8 800,00
19 |Strat legatura - 6 cm BAD22,4, PMB 45/80-65 to 15,00 420,00 6 300,00
20 |Strat uzurd - 4 cm MAS16 PMB 45/80-65 to 10,00 520,00 5200,00
TOTAL 41 687,00
TROTUARE
21 |Borduri B6, 200x250x500 mm ml 1 550,00 115,00 178 250,00
22 |Beton C16/20 fundatii borduri mc 76,00 530,00 40 280,00
23 |Geotextil mp 2 861,00 6,00 17 166,00
24 |Balast, 20 cm mc 572,00 160,00 91 520,00
25 |Piatra sparta, 15 cm mc 411,00 240,00 98 640,00
26 |Covor asfaltic BA8, 4 cm to 246,00 490,00 120 540,00
TOTAL 546 396,00




REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 1)

- LUCRARI DE DRUMURI -

LISTA DE CANTITATI - EVALUARE ESTIMATIVA

NI . ) . PU Valogre
ort. Denumirea lucrarii U.M. Cantitate (lei fara (lei,
TVA/U.M.) fara TVA)
ALTE LUCRARI
27 |Borduri B1, 100x150x500 mm ml 1 450,00 95,00 137 750,00
28 |Beton C16/20 fundatii borduri mc 54,00 530,00 28 620,00
29 |Guri scurgere canalizare pluviala buc 33,00 2 050,00 67 650,00
30 |Rigola carosabila acces ml 253,00 1100,00 278 300,00
31 |Rigola carosabila ml 264,00 1 700,00 448 800,00
32 |Aducere la cota camine vizitare buc 92,00 250,00 23 000,00
33 |Camin de vizitare buc 1,00 17 500,00 17 500,00
34 |Separator hidrocarburi buc 1,00 32 500,00 32 500,00
35 |Elemente de racord PVC KG SN4 DN200 ml 300,00 250,00 75 000,00
36 |Tub PVC KG SN4 DN500 ml 1 300,00 650,00 845 000,00
37 |Indicatoare rutiere buc 21,00 430,00 9 030,00
38 |Marcaije rutiere longitudinale km 0,78 4 500,00 3526,47
39 |Marcaje rutiere transversale mp 150,00 65,00 9 750,00
40 [Umplutura pamant vegetal, inierbat mc 300,00 45,00 13 500,00
41 [Semnalizare pe durata executiei lucrarilor pct. 9,00 1 500,00 13 500,00
TOTAL 2 003 426,47
| |TOTALI 4 975 639,47
Il | MONTAJ
Montaj, utilaje si echipamente tehnologice - - -
TOTAL I -
il | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - -
Utilaje si echipamente de transport - - -
Dotari - - N
TOTAL Il -
TOTAL (TOTAL +TOTAL II+TOTAL lil) 4 975 639,47

BENEFICIAR

INTOCMIT




DEVIZUL OBIECTULUI

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 1)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

4.1 |SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 1) 4975 639,47 945 371,50 5921 010,97
TOTAL | - Subcapitol 4.1 4 975 639,47 945 371,50 5921 010,97
4.2 |Montaj utilaje, echipamnte tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - Subcapitol 4.2 0,00 0,00 0,00}
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00]
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) 4 975 639,47 945 371,50 5921 010,97|

BENEFICIAR INTOCMIT






DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pe capitole necesare realizarii obiectivului de investitie

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 1)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA (19%) _ Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului - - -
1.2 |Amenajarea terenului 5 000,00 950,00 5 950,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 10 000,00 1 900,00 11 900,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 15 000,00 2 850,00 17 850,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 |Construirea de retele exterioare pentru racordarea la utilitati - - -
TOTAL CAPITOL 2 - - -
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 29 853,84 5672,23 35 526,07
3.1.1 Studii de teren 25 375,76 4 821,39 30 197,16
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice 4 478,08 850,83 5 328,91
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 3 500,00 665,00 4 165,00
3.3 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.4 |Expertizare tehnica 20 000,00 3800,00 23 800,00
3.5 |Proiectare 298 538,37 56 722,29 355 260,66
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate / DALI 119 415,35 22 688,92 142 104,26
3.5.4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor 5970,77 1134,45 7 105,21
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 5970,77 1134,45 7 105,21
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 167 181,49 31 764,48 198 945,97
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor 10 000,00 1900,00 11 900,00
3.7 |Consultanta 49 756,39 9 453,71 59 210,11
3.7.1 Managementul de proiect pentru lucrari de investitii 24 878,20 4 726,86 29 605,05
3.7.2 Audit financiar 24 878,20 4 726,86 29 605,05
3.8 |Asistenta tehnica 49 756,39 9 453,71 59 210,11
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 19 902,56 3781,49 23 684,04
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 13 931,79 2 647,04 16 578,83
3.8.1.2 Pentru participarea la faze determinante 5970,77 1134,45 7 105,21
3.8.2 Dirigentie de santier 29 853,84 5672,23 35 526,07
TOTAL CAPITOL 3 461 404,99 87 666,95 549 071,94
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4 975 639,47 945 371,50 5921 010,97
4.2 |Montare utilaj tehnologic - - -
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - - -
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport - - -
4.5 |Dotari - - -
4.6 |Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 4975 639,47 945 371,50 5921 010,97




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pe capitole necesare realizarii obiectivului de investitie

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 1)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA (19%) _ Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 124 390,99 23 634,29 148 025,27
5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 111 951,89 21 270,86 133 222,75
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 12 439,10 2 363,43 14 802,53
5.2 |Comision, taxe, cote legale, costul creditului: 59 732,03 - 59 732,03
5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantat - - -
5.2.2 Comisioane, taxe si cote legale (ISC) 24 878,20 - 24 878,20
5.2.3 Cota ISC pentru amenajarea teritoriului si urban. 4 975,64 - 4 975,64
5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor CSC 24 878,20 - 24 878,20
5.2.5 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 5 000,00 - 5 000,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 271 852,22 51 651,92 323 504,15
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 455 975,24 75 286,21 531 261,45
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
16.1 |Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 |Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - -
CAPITOLUL 7- Cheltuieli aferente marjei de buget pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 1 383 499,09 262 864,83 1646 363,91
7.2 |Cheltuieli pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustarea de pret 560 366,58 106 469,65 666 836,23
TOTAL CAPITOL 7 1943 865,67 369 334,48 2313 200,15
TOTAL GENERAL 7 851885,38 | 1480509,14 9 332 394,52
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5102 591,36 969 492,36 6 072 083,72

BENEFICIAR

INTOCMIT




REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 2)

FAZA:
_ DALL
- LUCRARI DE DRUMURI -

LISTA DE CANTITATI - EVALUARE ESTIMATIVA

NI . ) . PU Valogre
ort. Denumirea lucrarii U.M. Cantitate (lei fara (lei,
TVA/U.M.) fara TVA)
DEMOLARE, DESFACERE, DECAPARE
1 |Taiere cu disc diamantat ml 74,00 12,00 888,00
2 |Desfacere borduri existente ml 2 800,00 18,00 50 400,00
3 |Decapare structura rutiera carosabila existenta mc 5 248,00 60,00 314 880,00
4 |Decapare trotuare existente mc 1296,00 60,00 77 760,00
5 |Demolare betoane mc 50,00 270,00 13 500,00
6 |Desfiintare guri de scurgere existente buc 28,00 320,00 8 960,00
TOTAL 466 388,00
STRUCTURA RUTIERA NOUA - PARTEA CAROSABILA
7 |Geotextil netesut mp 6 567,00 6,00 39 402,00
8 |[Strat inferior fundatie - balast, 40 cm mc 2 627,00 160,00 420 320,00
9 S'trat sgperior fundatie - agregate naturale stabilizate cu lianti me 1570,00 280,00 439 600,00
hidraulici, 25 cm
10 |Geocompozit mp 6 567,00 10,00 65 670,00
11 |Strat de baza - 10 cm AB31,5 baza 50/70 to 1421,00 400,00 568 400,00
12 |Strat uzura - 4 cm MAS16 PMB 45/80-65 to 564,00 520,00 293 280,00
TOTAL 1826 672,00
STRUCTURA RUTIERA NOUA - PARCAJE EXTERIOARE, LA SOL
13 |Borduri B6, 200x250x500 mm ml 57,00 115,00 6 555,00
14 |Beton C16/20 fundatii borduri mc 3,00 530,00 1 590,00
15 |Geotextil netesut mp 117,00 6,00 702,00
16 |[Strat inferior fundatie - balast, 40 cm mc 47,00 160,00 7 520,00
17 S_trat sgperior fundatie - agregate naturale stabilizate cu lianti me 28,00 280,00 7 840,00
hidraulici, 25 cm
18 |Geocompozit mp 117,00 10,00 1 170,00
19 |Strat de baza - 10 cm AB31,5 baza 50/70 to 25,00 400,00 10 000,00
20 |Strat uzura - 4 cm MAS16 PMB 45/80-65 to 10,00 520,00 5200,00
TOTAL 40 577,00
TROTUARE
21 |Borduri B6, 200x250x500 mm ml 1 550,00 115,00 178 250,00
22 |Beton C16/20 fundatii borduri mc 76,00 530,00 40 280,00
23 |Geotextil mp 2 861,00 6,00 17 166,00
24 |Balast, 20 cm mc 572,00 160,00 91 520,00
25 |Piatra sparta, 15 cm mc 411,00 240,00 98 640,00
26 |Covor asfaltic BA8, 4 cm to 246,00 490,00 120 540,00
TOTAL 546 396,00




REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 2)

- LUCRARI DE DRUMURI -

LISTA DE CANTITATI - EVALUARE ESTIMATIVA

NI . ) . PU Valogre
ort. Denumirea lucrarii U.M. Cantitate (lei fara (lei,
TVA/U.M.) fara TVA)
ALTE LUCRARI
27 |Borduri B1, 100x150x500 mm ml 1 450,00 95,00 137 750,00
28 |Beton C16/20 fundatii borduri mc 54,00 530,00 28 620,00
29 |Guri scurgere canalizare pluviala buc 33,00 2 050,00 67 650,00
30 |Rigola carosabila acces ml 253,00 1100,00 278 300,00
31 |Rigola carosabila ml 264,00 1 700,00 448 800,00
32 |Aducere la cota camine vizitare buc 92,00 250,00 23 000,00
33 |Camin de vizitare buc 1,00 17 500,00 17 500,00
34 |Separator hidrocarburi buc 1,00 32 500,00 32 500,00
35 |Elemente de racord PVC KG SN4 DN200 ml 300,00 250,00 75 000,00
36 |Tub PVC KG SN4 DN500 ml 1 300,00 650,00 845 000,00
37 |Indicatoare rutiere buc 21,00 430,00 9 030,00
38 |Marcaije rutiere longitudinale km 0,78 4 500,00 3526,47
39 |Marcaje rutiere transversale mp 150,00 65,00 9 750,00
40 [Umplutura pamant vegetal, inierbat mc 300,00 45,00 13 500,00
41 [Semnalizare pe durata executiei lucrarilor pct. 9,00 1 500,00 13 500,00
TOTAL 2 003 426,47
| |TOTALI 4 883 459,47
Il | MONTAJ
Montaj, utilaje si echipamente tehnologice - - -
TOTAL I -
il | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - -
Utilaje si echipamente de transport - - -
Dotari - - N
TOTAL Il -
TOTAL (TOTAL +TOTAL II+TOTAL lil) 4 883 459,47

BENEFICIAR

INTOCMIT




DEVIZUL OBIECTULUI

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 2)

DEC 2024

Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA Valoare

crt. (faraTVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

4.1 |SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 2) 4 883 459,47 927 857,30 5811 316,77
TOTAL | - Subcapitol 4.1 4 883 459,47 927 857,30 5811 316,77
4.2 |Montaj utilaje, echipamnte tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - Subcapitol 4.2 0,00 0,00 0,00}
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00]
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) 4 883 459,47 927 857,30 5811 316,77|

BENEFICIAR INTOCMIT






DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pe capitole necesare realizarii obiectivului de investitie

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 2)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA (19%) _ Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului - - -
1.2 |Amenajarea terenului 5 000,00 950,00 5 950,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 10 000,00 1 900,00 11 900,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 15 000,00 2 850,00 17 850,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 |Construirea de retele exterioare pentru racordarea la utilitati - - -
TOTAL CAPITOL 2 - - -
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 29 300,76 5 567,14 34 867,90
3.1.1 Studii de teren 24 905,64 4732,07 29 637,72
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice 4 395,11 835,07 5230,19
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 3 500,00 665,00 4 165,00
3.3 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.4 |Expertizare tehnica 20 000,00 3 800,00 23 800,00
3.5 |Proiectare 293 007,57 55 671,44 348 679,01
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate / DALI 117 203,03 22 268,58 139 471,60
3.5.4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor 5860,15 1113,43 6 973,58
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 5 860,15 1113,43 6 973,58
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 164 084,24 31 176,01 195 260,24
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor 10 000,00 1900,00 11 900,00
3.7 |Consultanta 48 834,59 9 278,57 58 113,17
3.7.1 Managementul de proiect pentru lucrari de investitii 24 417,30 4 639,29 29 056,58
3.7.2 Audit financiar 24 417,30 4 639,29 29 056,58
3.8 |Asistenta tehnica 48 834,59 9 278,57 58 113,17
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 19 533,84 3711,43 23 245,27
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 13 673,69 2 598,00 16 271,69
3.8.1.2 Pentru participarea la faze determinante 5 860,15 1113,43 6 973,58
3.8.2 Dirigentie de santier 29 300,76 5567,14 34 867,90
TOTAL CAPITOL 3 453 477,51 86 160,73 539 638,24
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4 883 459,47 927 857,30 5811 316,77
4.2 |Montare utilaj tehnologic - - -
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - - -
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport - - -
4.5 |Dotari - - -
4.6 |Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 4 883 459,47 927 857,30 5811 316,77




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pe capitole necesare realizarii obiectivului de investitie

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

SCENARIUL NR. 1 (VARIANTA NR. 2)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA (19%) _ Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 122 086,49 23 196,43 145 282,92
5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 109 877,84 20 876,79 130 754,63
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 12 208,65 2 319,64 14 528,29
5.2 |Comision, taxe, cote legale, costul creditului: 58 718,05 - 58 718,05
5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantat - - -
5.2.2 Comisioane, taxe si cote legale (ISC) 24 417,30 - 24 417,30
5.2.3 Cota ISC pentru amenajarea teritoriului si urban. 4 883,46 - 4 883,46
5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor CSC 24 417,30 - 24 417,30
5.2.5 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 5 000,00 - 5 000,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 266 846,85 50 700,90 317 547,75
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 447 651,39 73 897,33 521 548,72
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
16.1 |Pregatirea personalului de exploatare N - -
6.2 |Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - -
CAPITOLUL 7- Cheltuieli aferente marjei de buget pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustarea de pre
7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 1 357 953,71 258 011,20 1615 964,91
7.2 |Cheltuieli pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustarea de pret 550 015,60 104 502,96 654 518,57
TOTAL CAPITOL 7 1907 969,31 362 514,17 2270 483,48
TOTAL GENERAL 7 707 557,68 1453 279,53 9 160 837,21
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5008 337,31 951 584,09 5959 921,40

BENEFICIAR

INTOCMIT




REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 2 (VARIANTA NR. 3)

FAZA:
_ DALL
- LUCRARI DE DRUMURI -

LISTA DE CANTITATI - EVALUARE ESTIMATIVA

NI . ) . PU Valogre
ort. Denumirea lucrarii U.M. Cantitate (lei fara (lei,
TVA/U.M.) fara TVA)
DEMOLARE, DESFACERE, DECAPARE
1 |Taiere cu disc diamantat ml 1 800,00 12,00 21 600,00
2 |Desfacere borduri existente ml 2 800,00 18,00 50 400,00
3 |Decapare structura rutiera carosabila existenta mc 3 692,00 60,00 221 520,00
4 |Decapare trotuare existente mc 1296,00 60,00 77 760,00
5 |Demolare betoane mc 50,00 270,00 13 500,00
6 |Desfiintare guri de scurgere existente buc 28,00 320,00 8 960,00
TOTAL 393 740,00
STRUCTURA RUTIERA NOUA - PARTEA CAROSABILA
7 |Geotextil netesut mp 2 464,00 6,00 14 784,00
8 |Strat inferior de fundatie din balast, 20 cm mc 849,00 160,00 135 840,00
9 |[Strat superior fundatie - piatra sparta, 25 cm mc 1 063,00 240,00 255 120,00
10 S'trat sgperior fundatie - agregate naturale stabilizate cu lianti me 406,00 280,00 113 680,00
hidraulici, 20 cm
11 |Geocompozit mp 1 802,00 10,00 18 020,00
12 |Strat de baza - 8 cm AB31,5 baza 50/70 to 1 137,00 400,00 454 800,00
13 |Strat legatura - 6 cm BAD22,4, PMB 45/80-65 to 853,00 420,00 358 260,00
14 |Strat uzura - 4 cm MAS16 PMB 45/80-65 to 564,00 520,00 293 280,00
TOTAL 1643 784,00
STRUCTURA RUTIERA NOUA - PARCAJE EXTERIOARE, LA SOL
15 |Borduri B6, 200x250x500 mm ml 57,00 115,00 6 555,00
16 [Beton C16/20 fundatii borduri mc 3,00 530,00 1590,00
17 |Geotextil netesut mp 117,00 6,00 702,00
18 [Strat inferior fundatie - balast, 40 cm mc 47,00 160,00 7 520,00
19 S_trat sgperior fundatie - agregate naturale stabilizate cu lianti me 22,00 280,00 6 160,00
hidraulici, 20 cm
20 |Strat de baza - 8 cm AB31,5 baza 50/70 to 22,00 400,00 8 800,00
21 |Strat legatura - 6 cm BAD22,4, PMB 45/80-65 to 15,00 420,00 6 300,00
22 |Strat uzura - 4 cm MAS16 PMB 45/80-65 to 10,00 520,00 5200,00
TOTAL 42 827,00
TROTUARE
23 |Borduri B6, 200x250x500 mm ml 1 550,00 115,00 178 250,00
24 |Beton C16/20 fundatii borduri mc 76,00 530,00 40 280,00
25 |Geotextil mp 2 861,00 6,00 17 166,00
26 |Balast, 20 cm mc 572,00 160,00 91 520,00
27 |Piatra sparta, 15 cm mc 411,00 240,00 98 640,00
28 [Covor asfaltic BA8, 4 cm to 246,00 490,00 120 540,00
TOTAL 546 396,00




REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 2 (VARIANTA NR. 3)

- LUCRARI DE DRUMURI -

LISTA DE CANTITATI - EVALUARE ESTIMATIVA

NI . ) . PU Valogre
ort. Denumirea lucrarii U.M. Cantitate (lei fara (lei,
TVA/U.M.) fara TVA)
ALTE LUCRARI
29 |Borduri B1, 100x150x500 mm ml 1 450,00 95,00 137 750,00
30 [Beton C16/20 fundatii borduri mc 54,00 530,00 28 620,00
31 |Guri scurgere canalizare pluviala, tip A1 - STAS 6701 buc 33,00 2 050,00 67 650,00
32 |Rigola carosabila acces ml 253,00 1100,00 278 300,00
33 |Rigola carosabila ml 264,00 1 700,00 448 800,00
34 |Aducere la cota camine vizitare buc 92,00 250,00 23 000,00
35 |Camin de vizitare buc 1,00 17 500,00 17 500,00
36 |Separator hidrocarburi buc 1,00 32 500,00 32 500,00
37 |Elemente de racord PVC KG SN4 DN200 ml 300,00 250,00 75 000,00
38 |Tub PVC KG SN4 DN500 ml 1 300,00 650,00 845 000,00
39 |Indicatoare rutiere buc 21,00 430,00 9 030,00
40 [Marcaje rutiere longitudinale km 0,78 4 500,00 3526,47
41 [Marcaje rutiere transversale mp 150,00 65,00 9 750,00
42 |Umplutura pamant vegetal, inierbat mc 300,00 45,00 13 500,00
43 [Semnalizare pe durata executiei lucrarilor pct. 9,00 1 500,00 13 500,00
TOTAL 2 003 426,47
| |TOTALI 4 630 173,47
Il | MONTAJ
Montaj, utilaje si echipamente tehnologice - - -
TOTAL I -
lll | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - -
Utilaje si echipamente de transport - - -
Dotari - - N
TOTAL Il -
TOTAL (TOTAL +TOTAL II+TOTAL lil) 4630 173,47

BENEFICIAR

INTOCMIT




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pe capitole necesare realizarii obiectivului de investitie

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

SCENARIUL NR. 2 (VARIANTA NR. 3)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA (19%) _ Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului - - -
1.2 |Amenajarea terenului 5 000,00 950,00 5 950,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 10 000,00 1 900,00 11 900,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 15 000,00 2 850,00 17 850,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 |Construirea de retele exterioare pentru racordarea la utilitati - - -
TOTAL CAPITOL 2 - - -
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 27 781,04 5278,40 33 059,44
3.1.1 Studii de teren 23 613,88 4 486,64 28 100,52
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice 4 167,16 791,76 4 958,92
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 3 500,00 665,00 4 165,00
3.3 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.4 |Expertizare tehnica 20 000,00 3 800,00 23 800,00
3.5 |Proiectare 277 810,41 52 783,98 330 594,39
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate / DALI 111 124,16 21113,59 132 237,75
3.5.4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor 5 556,21 1 055,68 6611,89
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 5 556,21 1 055,68 6611,89
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 155 573,83 29 559,03 185 132,86
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor 10 000,00 1900,00 11 900,00
3.7 |Consultanta 46 301,73 8797,33 55 099,06
3.7.1 Managementul de proiect pentru lucrari de investitii 23 150,87 4 398,66 27 549,53
3.7.2 Audit financiar 23 150,87 4 398,66 27 549,53
3.8 |Asistenta tehnica 46 301,73 8 797,33 55 099,06
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 18 520,69 3 518,93 22 039,63
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 12 964,49 2 463,25 15 427,74
3.8.1.2 Pentru participarea la faze determinante 5 556,21 1 055,68 6 611,89
3.8.2 Dirigentie de santier 27 781,04 5278,40 33 059,44
TOTAL CAPITOL 3 431 694,92 82 022,03 513 716,95
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4630 173,47 879 732,96 5509 906,43
4.2 |Montare utilaj tehnologic - - -
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - - -
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport - - -
4.5 |Dotari - - -
4.6 |Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 4630 173,47 879 732,96 5509 906,43




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pe capitole necesare realizarii obiectivului de investitie

REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
SCENARIUL NR. 2 (VARIANTA NR. 3)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA (19%) _ Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 115 754,34 21 993,32 137 747,66
5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 104 178,90 19 793,99 123 972,89
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 11 575,43 2 199,33 13 774,77
5.2 |Comision, taxe, cote legale, costul creditului: 55 931,91 - 55 931,91
5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantat - - -
5.2.2 Comisioane, taxe si cote legale (ISC) 23 150,87 - 23 150,87
5.2.3 Cota ISC pentru amenajarea teritoriului si urban. 4 630,17 - 4 630,17
5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor CSC 23 150,87 - 23 150,87
5.2.5 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 5 000,00 - 5 000,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 253 093,42 48 087,75 301 181,17
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 424 779,66 70 081,07 494 860,74
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
16.1 |Pregatirea personalului de exploatare N - -
6.2 |Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - -
CAPITOLUL 7- Cheltuieli aferente marjei de buget pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 1287 761,82 244 674,75 1532 436,57
7.2 |Cheltuieli pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustarea de pret 521 573,88 99 099,04 620 672,91
TOTAL CAPITOL 7 1809 335,70 343 773,78 2153 109,48
TOTAL GENERAL 7 310 983,75 1378 459,85 8 689 443,60
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4749 352,37 902 376,95 5651 729,32

BENEFICIAR

INTOCMIT




DEVIZUL OBIECTULUI
REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA

SCENARIUL NR. 2 (VARIANTA NR. 3)

DEC 2024
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA Valoare
crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA
4.1 |SCENARIUL NR. 2 (VARIANTA NR. 3) 4630 173,47 879 732,96 5509 906,43]
TOTAL | - Subcapitol 4.1 4630 173,47 879 732,96 5509 906,43]
4.2 |Montaj utilaje, echipamnte tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - Subcapitol 4.2 0,00 0,00 0,00}
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00]
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IIl) 4630 173,47 879 732,96 5509 906,43|
BENEFICIAR INTOCMIT






