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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Pret unitar Valoarea
Nr. . . . Consumul (exclusiv (exclusiv . Greu-
Denumirea resursei materiale |U.M. | cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta lei- lei- -tone-
ei ei
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 16312342 Accesorii plinta (colturi, | buc 20,26 Pret_Meu
capete, imbinari)
2 20046149 Acoperire slit ml 5,00 Pret_Meu
3 120046149 Acoperire slit ml 16,67 Pret_Meu
4 13331279 Adaptor PDA-catarg buc 1,00 Pret_Meu
5 2600493 Adeziv acrilic pentru kg 66,00 Pret_Meu
PVC
6 20013092 Adeziv gresie si kg 265,12 DataConstruct
faianta DEKOFIX C1
7 120028963 Adeziv mineral de kg 67,62 DataConstruct
ciment cu adaos organic,
ptr.placi polistiren EPS, XPS si
vata minerala, - lipire, Baumit
SupraFix, 25 kg/ambalaj
8 12101358 Amorsa acrilica pentru I 2,63 Pret_Meu
suport interior
9 120018651 Amorsa de exterior - kg 0,68 DataConstruct
ARCO Grund
10 |2101353 Amorsa pentru I 113,49 Pret_Meu
glet/vopsea
11 [2101356 Amorsa pentru sapa | 15,25 Pret_Meu
12 (2101357 Amorsa pentru suport I 15,25 Pret_Meu
13 (6202808 Apa cu sapun mc 12,11 Pret_Meu
14 (6202818 Apa industriala pentru mc 75,53 Pret de referinta
mortare si betoane de la retea
15 16202818 Apa industriala pentru mc 161,45 DataConstruct
mortare si betoane de la retea
16 (6202818 Apa industriala pentru mc 0,26 DataConstruct
mortare si betoane de la retea
17 [20041906 Apa industriala, pentru | mc 1,70 DataConstruct
mortare si betoane, de la retea
18 (2006138 Armatura otel m 84,02 Pret_Meu
galvanizat 1,5 mm
19 (2202392 Bagheta distantier 24 m 84,02 Pret_Meu
mm (warm-edge)
20 |3549357 Baghete / rigle repere m 30,49 Pret_Meu
nivel ?i panta
21 12600495 Banda / plasa fibra m 54,47 Pret_Meu
pentru muchii si racordari pe
spaleti
22 120024814 Banda de etansare m 13,37 DataConstruct
Knauf 95mmx30m 30buc/cutie
23 12600491 Banda etansare m 84,02 Pret_Meu
exterioara (anticondens)
24 12600490 Banda etansare m 84,02 Pret_Meu
interioara (bariera vapori)
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25 2600492 Banda metalica m 2,02 Pret_Meu
perforata pentru ancorare

26 |2600487 Banda perforata pentru ml 100,00 Pret_Meu
fixare teava PE-Xa 16x2,00mm
montata ingropat

27 14201363 Baterie amestecatoare buc 2,00 Pret_Meu
cu monocomanda cu brat inalt
pentru bucatarie

28 |4201362 Baterie amestecatoare buc 1,00 Pret_Meu
pentru cada de dus

29 |4201316 Baterie stat monocom buc 6,00 Roca, Ferro,
lavoar Hansgrohe

30 |221 Beton slab C8/10 — C12/15 mc 9,15 Pret Meu

31 |3019704 Blocuri BCA mc 1,91 Pret_ Meu

32 |3019705 Blocuri BCA grosime 20 | mc 0,20 Pret_Meu
cm

33 |3019706 Blocuri BCA grosime 25 | mc 2,99 Pret_Meu
cm

34 13019707 Blocuri BCA grosime 30 | mc 2,99 Pret_Meu
cm

35 4204068 Bratara tevi instalatii buc 16,00 DataConstruct
apa

36 |7344831 Burghiu cu cap widia buc 0,36 DataConstruct
d14 mm

37 |20046126 Cabina de dus buc 1,00 Pret_Meu

38 (4108112 Caciula de ventilatie buc 1,00 Pret_Meu
@110 mm capat coloana
canalizare menajera

39 (4202451 Cap termostatic buc 7,00 Pret_Meu

40 (7308164 Carbura calciu tehnica kg 10,92 DataConstruct
(carbid) stas 102-63

41 (7309326 Carpe de sters, din kg 0,39 DataConstruct
bumbac de orice culoare

42 1200255342 Catarg PDA inox 2m | buc 1,00 Pret_Meu

43 (2100024 Ciment | 32,5 (P 40) kg 13,12 DataConstruct
saci

44 (2100012 Ciment | 32,5(P 40) kg 48,45 DataConstruct
vrac

45 15700049 Clapeta de sens 3/4" buc 1,00 Pret_Meu

46 120037079 Clapeta de sens Dn 1 buc 1,00 DataConstruct
1/4"

47 (200255330 Cleme/agrafe buc 12,00 Pret_Meu
fixare ?igla

48 1200255326 Coltare metalice + m 56,75 Pret_Meu
accesorii

49 13809736 Conductor coborare Ol buc 33,00 Pret_Meu
Zn 8mm

50 |2806382 Corp de iluminat de buc 18,00 Pret_Meu
siguranta, 200Im, IP65

51 (2806383 Corp iluminat, Panel buc 38,00 Pret_Meu
eco 600 E 40W

52 12304327 Cot - racord WC 110 buc 5,00 Pret Meu
mm flexibil L = 0,5m

53 |[2304326 Cot terminal cu talpa buc 18,00 Pret_Meu

de fixare PE-Xa racord ob. Sanit.
Interior Dn 20 x 1/2"
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54 12304337 Cot imbinare cu buc 4,00 Pret_Meu
mansoane alunecatoare 20
mm/90°

55 12304329 Cot imbinare cu buc 5,00 Pret_Meu
mansoane alunecatoare 25
mm/90°

56 (2304328 Cot imbinare cu buc 19,00 Pret_Meu
mansoane alunecatoare 32
mm/90°

57 (2304338 Cot imbinare cu buc 26,00 Pret_Meu
manson si filet interior/exterior
16x1/2”

58 (20041142 Cot PP @ 110/45 grd. | buc 14,00 DataConstruct

59 (2304332 Cot PP @ 32/45 grd. buc 13,00 Pret_Meu

60 |2304331 Cot PP & 40/45 grd. buc 5,00 Pret Meu

61 (2304330 Cot PP & 50/45 grd. buc 15,00 Pret_Meu

62 (2304334 Cot PP-H & 110/45 grd. | buc 25,00 Pret_Meu

63 (2304335 Cot PVC-KG @ 110/45 buc 18,00 Pret Meu
grd.

64 (2304336 Cot PVC-KG @ 125/45 buc 4,00 Pret_Meu
grd.

65 |6715983 Covor PVC mp 152,46 Pret_Meu
omogen/heterogen 2 mm

66 |4108332 Cruce inox cond.-plat. buc 1,00 Pret_Meu
Rd8-10mm-40 VA

67 |4021067 Curba conductoare la buc 50,00 Pret_Meu
90° pentru teava Pe-Xa 20 mm

68 (4021065 Curba tehnica cu buc 5,00 Pret_Meu
garnitura de cauciuc @ 32

69 (4021066 Curba tehnica cu buc 2,00 Pret_Meu
garnitura de cauciuc 850

70 12949424 Cutie cu eclisa de buc 4,00 Pret_Meu
separatie

71 |2949423 Cutie pt dist.- col. (5 buc 1,00 Pret_Meu
circ)

72 |2949422 Cutie pt dist.- col. (8 buc 1,00 Pret_Meu
circ)

73 1200255337 CYABY 5x10 mm m 50,00 Pret_ Meu

74 12800479 Dale beton kg 26,60 Pret_Meu

75 (6313356 Diblu cu expandare buc 12,00 DataConstruct
marimea 10

76 120012527 Dibluri buc 66,78 DataConstruct

77 18558033 Dibluri + suruburi buc 3,32 Pret_Meu
monta;j

78 120046128 Dispenser rola hartie buc 5,00 Pret_Meu
igienica

79 1200255328 Distantieri/plinte buc 45,74 Pret_Meu
pentru armare

80 (4124449 Distribuitor 1" (DN 25) buc 2,00 DataConstruct

prevazut cu 3 racorduri DN 10,
pentru distributie APA CALDA
menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc.,
robinet de golire 1/2" - 2 buc.”
etc.
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81

20046132 Distribuitor 1" (DN 25)
prevazut cu 4 racorduri DN 10,
pentru distributie APA CALDA
menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc.,
robinet de golire 1/2" - 2 buc.”
etc.

buc

1,00

Pret_Meu

82

20046133 Distribuitor 1" (DN 25)
prevazut cu 5 racorduri DN 10,
pentru distributie APA RECE
menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc.,
robinet de golire 1/2" - 2 buc."
etc.

buc

4,00

Pret_Meu

83

20046152 Distribuitor/colector

1" (DN 25) prevazut cu 8
racorduri G 1/2" pentru distributie
agent termic montat in hol,
complet echipat cu ventil de
aerisisre 1/2" - 2 buc., robinet de
golire 1/2" - 2 buc., console
fixare, suport cu insertii
fonoizolante 2 buc., ¢

buc

1,00

Pret Meu

84

2950733 Dop de proba 1/2"

buc

23,00

Pret_Meu

85

2950737 Dop PP @& 110 mm

buc

23,00

Pret_Meu

86

2950734 Dop PP @ 32 mm

buc

6,00

Pret_Meu

87

2950735 Dop PP @ 40 mm

buc

2,00

Pret_Meu

88

2950736 Dop PP @ 50 mm

buc

2,00

Pret_Meu

89

7319280 Doza pentru aparate
pentru tuburi izolante usor
protejate -aip

buc

48,00

DataConstruct

90

20046127 Dozator sapun

buc

6,00

Pret Meu

91

200255386 echilibrarea

buc

1,00

Pret Meu

92

5900012 Electrod vertical priza
de pamant OLZN 2 1/2", h=1,5m

buc

24,00

Pret Meu

93

6202741 Energie electrica la
contor pentru lucrari de
constructie-montaj

kwh

19,01

DataConstruct

94

2452337 Etajera portelan

buc

6,06

DataConstruct

95

20046147 Etansare

buc

1,00

Pret_Meu

96

20046147 Etansare

buc

60,00

Pret_Meu

97

2400259 Faianta mapisa
23.5x35.5 cm. libra-a

mp

54,58

DataConstruct

98

200255323 Feronerie oscilo-
batanta completa

buc

22,11

Pret_Meu

99

20040419 Filtru impuritati Dn 1
1/ n

buc

1,00

DataConstruct

100

2806231 Filtru impuritati tip Y Dn
11/4"

buc

2,00

Pret Meu

101

4623926 Fiting de tranzitie
PEHD Dn32 - PE-Xa Dn32

buc

1,00

Pret Meu

102

2600494 Folie reparare locala /
banda etan?are

mp

0,60

Pret_Meu

103

200255324 Garnituri EPDM
calitate S

84,02

Pret_Meu

104

2500031 Geam termoizolant 24
mm 4-16—4 low-E + argon

22,11

Pret_Meu

105

6104841 Glet de finisaj (2
straturi)

kg

1.342,42

Pret_Meu




Pag 5

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

1

2

3

5=3x4

6

106

200255332 Glet de finisaj pentru
interior

kg

82,75

Pret_Meu

107

20018835 Glet universal exterior
Adeplast

kg

12,68

DataConstruct

108

6001472 Hartie slefuita uscata
cu en foi 23x30 gr 6 s1581

buc

5,84

DataConstruct

109

20030410 Hidroizolatie flexibila

kg

13,59

DataConstruct

110

200255331 Hol?uruburi /
accesorii prindere

buc

6,00

Pret Meu

111

5405489 Intrerupator cap scara,
montat ingropat

buc

2,00

Pret_Meu

112

5405488 Intrerupator simplu,
montat ingropat

buc

20,00

Pret_Meu

113

2100830 Ipsos pentru constructii
tip A, saci, s 545/1

kg

3,90

DataConstruct

114

20046131 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara inchisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
16x2,00 mm, grosime de 9 mm

342,00

Pret_Meu

115

20046130 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara inchisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
25x3,50 mm, grosime de 9 mm

40,00

Pret_Meu

116

20046131 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara inchisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
25x3,50 mm, grosime de 9 mm

132,00

Pret_Meu

117

20046129 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara inchisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
32x4,40 mm, grosime de 9 mm

40,00

Pret Meu

118

20042226 Kit emergenta 3h

buc

13,00

DataConstruct

119

2442252 Lavoar portelan sanitar

buc

6,06

DataConstruct

120

7329016 Manometru

buc

1,00

DataConstruct

121

5125217 Manson alunecator 32
mm

buc

33,00

Pret_Meu

122

2201128 Masa de spaclu /
adeziv pentru armare colturi
(interior)

kg

42,76

Pret Meu

123

0020101 Material marunt

lei

3.748,41

DataConstruct

124

3064291 Material marunt

%

DataConstruct

125

17000754297 Material marunt

%

DataConstruct

126

8000277 Material marunt

%

DataConstruct

127

7801049 Material marunt
( Canepa fuior,ulei de in
sicativat,grund miniu pb,etc. )

%

DataConstruct

128

20104 Material sudura la chld
pentru PVC

76,23

Pret_Meu
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129 1200255333 Materiale sudura kg 0,86 Pret_Meu
130 (2100252 Mortar adeziv BCA kg 112,23 Pret_Meu
131 {20045963 mortar ciment pentru kg 25,35 DataConstruct
exterior

132 (2100254 Mortar pentru pat kg 2,00 Pret_Meu
coama (pentru sisteme
neventilate)

133 (2100253 Mortar tencuiala ciment | kg 8.969,28 Pret_Meu
-var

134 1200255339 N2XH 3x1.5 m 850,00 Pret Meu

135 |200255340 N2XH 3x2.5 m 935,00 Pret Meu

136 1200255338 N2XH 5x4 m 25,00 Pret_ Meu

137 (2200525 Nisip sortat nespalatde | mc 0,86 DataConstruct
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

138 12506089 Oglinda baie buc 6,00 Pret_Meu

139 1200255367 Organizare de buc 1,00 Pret_Meu
santier

140 15904512 Oxigen tehnic gazos mc 3,38 DataConstruct
imbuteliat stas 2031 clasa A

141 (200255341 PDA MICRO 30us buc 1,00 Pret_ Meu

142 16829944 Perie WC buc 5,00 Pret_ Meu

143 (3549027 pervaz tabla m 19,45 DataConstruct

144 16720779 Pervazuri profilate din m 19,45 DataConstruct
pvc

145 (4204525 piedestal cu sistem de buc 12,00 DataConstruct
montare inclus

146 (2308354 Piesa de trecere buc 16,00 Pret_Meu
(Racord M rotund) 820-1/2'

147 12308355 Piesa de trecere PE-Xa | buc 25,00 Pret_Meu
16 - filet exterior 3/8", din alama

148 |2308356 Piesa legatura catarg- buc 1,00 Pret_Meu
stalp de iluminat cu flansa

149 (2308730 Piese de imbinare PVC | buc 1,00 Pret_Meu
cu cauciuc Dn 50

150 |6715504 Piese de vizitare cu buc 3,00 DataConstruct
capac filetat (curatire) PP @ 110
mm

151 12200290 Pietris ciuruit spalat de mc 0,64 DataConstruct
mal 7-30 mm

152 (2100863 Placa compacta HPL mp 13,71 Pret_Meu
12 mm

153 (2422610 Placi ceramice gresie mp 13,37 DataConstruct
portelanata granigliati diamante

154 12004234 Plasa sudata @4/35 kg 304,92 Pret_Meu
(alternativ: fibre sintetice)

155 13668064 Platbanda / teava kg 17,20 Pret_Meu
suplimentara pentru traverse

156 |3668065 Platbanda zincata 40x4 m 40,00 Pret_Meu

157 |2204259 Plinta PVC 60-80 mm m 202,62 Pret_Meu

158 14204599 Portprosop buc 6,00 DataConstruct

159 |5500331 Priza date, RJ45, cat 5, | buc 30,00 Pret_Meu
montata ingropat

160 |5500332 Priza dubla 230V, cu buc 48,00 Pret Meu
contact de protectie, montata
ingropat

161 |2501451 Profil coltar PVC cu m 1,00 Pret_Meu

plasa fibra de sticla (interior)
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162

2501452 Profil coltar PVC cu
plasa fibra sticla — pentru exterior

m

84,52

Pret_Meu

163

2501449 Profil PVC 5 camere
(rama + cercevea)

mp

22,11

Pret_Meu

164

3549321 Profile aluminiu

m

20,57

Pret Meu

165

200255334 Rack complet
echipat 19" - 16U cu montaj pe
perete (PDU 9 prize 2P+PE,
Patch panel 24 porturi RJ45 CAT
6 POE, Organizator cabluri,
Switch 16 porturi RJ45 CAT 6
POE, Organizator cabluri, Patch
panel 24 porturi RJ45 CAT 6
POE, Organizator cabluri, Switch
1

buc

1,00

Pret Meu

166

7335844 Racord alama (niplu
dublu) pentru tevi cu DN 16

buc

26,00

DataConstruct

167

3330855 Racord conector 16x2
la D/C (3/4" EUROCON)

buc

26,00

Pret_Meu

168

3330852 Racord flexibil 1/8 x 1/2
F 35cm

buc

14,00

Pret_Meu

169

3330853 Racord flexibil 3/8 x1/2
F 35cm

buc

5,00

Pret Meu

170

20041092 Racord olandez PPR
alb 16 x 1/2" filet exterior,
diametru 16 mm

buc

26,00

DataConstruct

171

5700817 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 1200, inclusiv
sistem de fixare

buc

3,00

Pret Meu

172

5700816 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 1600, inclusiv
sistem de fixare

buc

1,00

Pret_Meu

173

5700819 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 600, inclusiv
sistem de fixare

buc

3,00

Pret_Meu

174

5700818 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 800, inclusiv
sistem de fixare

buc

6,00

Pret_Meu

175

6719599 Rama cu capac vas wc
inca cod 79c0001

buc

5,00

DataConstruct

176

20046140 Ramificatii duble egale
PP 110/110/110 45 grd.

buc

7,00

Pret_Meu

177

20046139 Ramificatii simple
egale PP 110/110/110 45 grd.

buc

7,00

Pret_Meu

178

20046135 Ramificatii simple
egale PP 40/40/40 45 grd.

buc

1,00

Pret_Meu

179

20046134 Ramificatii simple
egale PP 50/50/50 45 grd.

buc

7,00

Pret Meu

180

200255366 Realizare rampa din
profile metalice cu tabla cu
grosimea de 6 mm

kg

1.250,00

Pret_Meu

181

2306292 Reductie Dn 32x20 mm
imbinare cu mansoane
alunecatoare

buc

2,00

Pret_Meu

182

2306291 Reductie Dn 32x25 mm
imbinare cu mansoane
alunecatoare

buc

7,00

Pret_Meu

183

20046143 Reductii PP @ 110-32
mm

buc

10,00

Pret_Meu
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184 |20046142 Reductii PP & 110-40 | buc 6,00 Pret_Meu
mm

185 |20046141 Reductii PP & 110-50 | buc 12,00 Pret_Meu
mm

186 [20046137 Reductii PP & 50-32 buc 4,00 Pret_Meu
mm

187 (20046136 Reductii PP & 50-40 buc 2,00 Pret_Meu
mm

188 (20046144 Reductii PVC-KG & buc 2,00 Pret_ Meu
125-110 mm

189 (20046145 Refacere pereti buc 60,00 Pret_Meu

190 (20046145 Refacere pereti buc 1,00 Pret_Meu

191 (20046148 Refacere pereti buc 10,00 Pret_Meu
interiori

192 120046146 Refacere planseu buc 3,00 Pret_Meu

193 (4201286 Rezervor monobloc de buc 5,00 DataConstruct
medie inaltime, robinet de
inchidere,elemente de fixare si
garnituri

194 (20035890 Rigips mp 152,46 DataConstruct

195 (4201779 Robinet colt reglaj buc 26,00 DataConstruct
alama nich. 1/2 s 751/

196 14201925 Robinet coltar pentru buc 5,00 DataConstruct
rezervor WC 1/2'-3/8'

197 [3811303 Robinet coltar sub buc 4,00 Pret_Meu
spalator cu filtru 1/2'-1/2'

198 (3811306 Robinet cu obturator buc 3,00 Pret_Meu
sferic 3/4"

199 (3811305 Robinet cu obturator buc 6,00 Pret_Meu
sferic Dn 1 1/4"

200 |3811304 Robinet de golire 1" cu buc 6,00 Pret_Meu
racord olandez FI - FlI

201 |3811308 Robinet de golire 3/4" buc 1,00 Pret_Meu

202 |4201949 Robinet rezerv. wc buc 5,00 DataConstruct
alama 3/8 inaltime s2377

203 14201937 Robinet rezerv. wc am | buc 5,00 DataConstruct
colt 3/8 semiinaltime 3 s2377

204 (4202199 Robinet simplu serv. buc 6,00 DataConstruct
cromat 1/2 cu filtru

205 200255322 Rosturi faianta kg 16,37 Pret_Meu

206 (4203936 Rozeta plastic mascare | buc 26,00 Pret_Meu
teava

207 (200255327 Sapa autonivelanta kg 1.981,98 Pret_Meu
1,5cm

208 2455147 Sifon tip ,butelie” pentru | buc 6,00 Pret_Meu
lavoar cu preaplin @ 1 1/4 x 40
mm

209 2455149 Sifon tip ,butelie” pentru | buc 2,00 Pret_Meu
spalator cu preaplin g 1 1/2" x
50mm

210 |2455148 Sifon tip ,S” pentru buc 1,00 Pret_Meu
cada de dus @ 50 mm

211 13516431 Silicon / etansant buc 6,46 Pret_Meu
exterior (proportional)

212 |20012680 Silicon de etansare | 0,69 DataConstruct
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213

4113562 Sistem de prindere
teava izolata (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)
pentru teava de PE-Xa 16x2,00
mm

buc

132,00

Pret_Meu

214

4113561 Sistem de prindere
teava izolata (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)
pentru teava de PE-Xa 25x3,50
mm

buc

20,00

Pret_Meu

215

4113560 Sistem de prindere
teava izolata (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)
pentru teava de PE-Xa 32x4,40
mm

buc

20,00

Pret_Meu

216

4113566 Sistem de prindere
teava PP @110, (tija, colier,
dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc)

buc

18,00

Pret_Meu

217

4113563 Sistem de prindere
teava PP @32, (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)

buc

6,00

Pret_Meu

218

4113564 Sistem de prindere
teava PP @40, (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)

buc

5,00

Pret_Meu

219

4113565 Sistem de prindere
teava PP @50, (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)

buc

14,00

Pret_Meu

220

200255387 slitare

buc

55,00

Pret_Meu

221

20046138 Slituire/spargere
perete caramida tevi canalizare
la / de la pozitie obiecte sanitare
- inclusiv
refacere/ghipsuire/gletuire -
evacuare moloz

ml

60,00

Pret_Meu

222

200255343 Slituit in beton & 2
cm

buc

165,00

Pret_Meu

223

2442212 Spalator din inox cu o
cuva si picurator cu sistem de
montare inclus

buc

2,00

Pret_Meu

224

6101574 Spuma poliuretanica +
ancore (propor?ional)

buc

6,46

Pret_Meu

225

6101573 Spuma poliuretanica
pentru montaj

buc

3,32

Pret_Meu

226

200255385 strapungere

buc

10,00

Pret_Meu

227

2002136332 Strapungeri perete
interior/planseu

buc

60,00

Pret Meu

228

20034815 Surub de dimensiuni
2,5 mm

buc

112,00

DataConstruct

229

200255325 Suruburi + dibluri
ancorare

buc

2,02

Pret_Meu

230

8000165 Suruburi zincate

buc

34,40

DataConstruct

231

20046151 Suspapa de siguranta
3/4"

buc

2,00

Pret_Meu

232

3662366 Tabla din alama s 289
hb 0,50x 500x2000 cuzn 36

kg

0,31

DataConstruct

233

200255335 TE1 conform schema
monofilara

buc

1,00

Pret_Meu
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 6 7
234 |6716511 Teava de polietilena de m 1,03 DataConstruct
inalta densitate PEHD 40x5,50
mm
235 |3100051 Teava de polietilena m 16,00 Pret_Meu
reticulata peroxidic PE-Xa
25x3,50mm
236 |3100048 Teava de polietilena m 342,00 Pret_Meu
reticulata PE-Xa 16x2,00 mm
237 |3100047 Teava de polietilena m 26,00 Pret_Meu
reticulata PE-Xa 32x4,40 mm
238 |3100046 Teava de polietilena m 38,00 Pret_Meu
reticulata PE-Xa 40x5,50 mm
239 |6700248 Teava din PVC rigid tip m 10,00 DataConstruct
U 32x1,6 stas 6675/2
240 (6700303 Teava din PVC rigid tip m 2,50 DataConstruct
U 110x2,2 stas 6675/2
241 13100029 Teava fonta DN110 m 1,00 Pret_Meu
242 |3100027 Teava PP D110mm m 8,00 Pret_Meu
243 |3100049 Teava PP D110mm m 18,00 Pret_Meu
Fonoabsorbanta
244 (3100023 Teava PP D32 mm m 9,00 Pret_Meu
245 13100024 Teava PP D40mm m 8,00 Pret_Meu
246 3100025 Teava PP D50mm m 21,00 Pret_Meu
247 13100050 Teava PVC-KG @ 110, | buc 2,00 Pret_Meu
cu mufe si garnituri din
elastomeri. Firma de executie va
prevedea toate costurile
necesare transportului,
montajului (material marunt,
pierderi de material, material de
etansare, de fixare etc).
248 |3100052 Teava rectangulara kg 72,92 Pret_Meu
metalica
249 1200255336 TEG schema buc 1,00 Pret_Meu
monofilara
250 |20035874 tencuiala decorativa kg 8,45 DataConstruct
exterior
251 120046150 Termomanometru 3/4" | buc 1,00 Pret_Meu
252 (3330854 Teu Dn 32x32x32 mm buc 7,00 Pret_Meu
imbinare cu mansoane
alunecatoare
253 200255329 Tigla ceramica noua buc 30,00 Pret_Meu
254 12300103 Tigla coama ceramica buc 1,80 Pret_Meu
255 (2303549 Tub HFX cu accesorii m 1.785,00 Pret_Meu
256 |6704534 Tub protectie PVC m 36,12 DataConstruct
257 16704534 Tub protectie PVC m 5,76 DataConstruct
258 |2928442 Usa batanta mp 1,89 Pret_Meu
259 (2928441 Usa exterioara mp 12,19 Pret_Meu
(material + toc + feronerie)
260 (20046148 Usi interior PVC mp 17,12 Pret_Meu
261 6313967 Usita de vizitare (se buc 3,00 Pret_Meu
monteaza unde exista piese de
curatire) 400 x 300 mm
262 (2448452 vas de closet cu iesire buc 5,05 DataConstruct
laterala+sistem de montare
263 (4203189 Ventil automat de buc 1,00 Pret_Meu

aerisire 3/4"
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

264 |4203188 Ventil combinat de buc 1,00 Pret_Meu
umplere/golire/adaos, cu
membrana

265 4203190 Ventil de aerisire 1/2" buc 13,00 Pret_Meu

266 4203185 Ventil de scurgere cu buc 6,00 Pret_Meu
racord la preaplin @ 1 1/4'

267 |4203186 Ventil de scurgere buc 1,00 Pret_Meu
pentru cada de dus @ 1 1/2'

268 (4203187 Ventil de scurgere buc 2,00 Pret_Meu
pentru spalator cu racord la
preaplin @ 1 1/2'

269 |4203296 Ventil scurgere rezervor | buc 5,00 DataConstruct
wc 11/4 alama rac s9610

270 |6104183 Vopsea anticoroziva pe | kg 2,58 DataConstruct
baza de bitum strat iii v.903-68

271 16103211 Vopsea lavabila | 92,74 Pret_Meu
antibacteriana (2 straturi)

272 120044668 Vopsea lavabila kg 5,78 DataConstruct
pentru interior
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Proiectant,

= .

>
A
x

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro|

e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 05

404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul . Valoarea
Nr. D . . cu Tarlf_u I (exclusiv
crt. enumirea meseriei manopera m_edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- “lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 110241 Betonist 99,47
2 [10700 Dulgher constructii 35,45
3 21031 Electronist 64,29
4 110900 Faiantar 240,97
5 11241 Finisor mase plastice 204,82
6 20000041 Inginer sisteme CCTV 53,57
7 |93 Instalator 9,26
8 |17110 Instalator alimentare cu apa 80,66
9 |17120 Instalator de apa si canalizare 6,65
10 |17130 Instalator electrician 1.278,11
11 (11831 Instalator frigotehnist 13,52
12 |11751 Instalator incalzire 124,03
13 (11749 Instalator incalzire si gaze 161,60
14 |32 Instalator sanitar 695,01
15 112191 Ipsosar 91,30
16 12200 Izolator hidrofug 2,04
17 18100 Lacatus 171,36
18 (18111 Lacatus constructii metalice 171,36
19 (21821 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 80,00
20 110002 Montator tamplarie 239,78
21 120600 Muncitor de deservire 8,12
22 119900 Muncitor deserv.ctii montj. 21,43
23 |20000002 Muncitor deservire 103,90
24 119931 Muncitor deservire constructii montaj 0,19
25 119921 Muncitor deservire constructii-montaj 58,25
26 |19911 Muncitor deservire c-tii.monta;j 21,43
27 121100 Muncitor necalificat 6,56
28 |24000 Parchetar 8,12
29 (28100 Tamplar 171,19
30 |28300 Tencuitor 972,72
31 |60100 Timplar 43,90
32 23000 Vopsitor industrial 0,68
33 |13400 Zidar 126,39
34 13300 Zugrav vopsitor 75,79
Total ore manopera: 5.441,93
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0 1 | 2 | 3 4=2x3 | 5

Proiectant,
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Tar_iful Valoarea
Nr. . e . Ore_ de unltar_ (exclusiv
crt. Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv TVA)
e TVA) f
-lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 120000884 Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune 1,46
2 120000359 Aparat sudura autogena 3.424,66
3 |3398 Aspirator industrial 41,50
4 |3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 | 0,24
5 [7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 0,62
6 120000874 Bormasina electrica 14,00
7 |20000023 Ciocan pneumatic 15-18 kg 4,90
8 [1465 Ciocan pneumatic de cioplit si stemuit cd 3 279,51
9 [3301 Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa sub 2,8kw 116,80
10 |1133 Excavator senile cu motor cu ardere internacu 1,65
echipamentMacara e10011,e1252 1 schi
11 |7680 Fierastrau mecanic (circular) 0,16
12 [20000904 Folosinta scule electrice mici 9,19
13 120000058 Malaxor 4,65
14 (2036 Malaxor pt.mortar 7,20
15 120000885 Masina de gaurit electrica rotopercutanta 484,90
16 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 1,80
17 20000060 Masina slefuit 25,75
18 |2611 Pistol special pentru nituri-pop 60,00
19 2130 Polizor electric portabil 36,57
20 |2423 Pompa de apa 77,29
21 |3351 Pompa de mortar (actionata electric) 3mc/h 7,20
22 120000903 Rehau Rautool 9,63
23 |1302 Schela met autorid3cast.3,5tf h=31m [=29m 3schim. 0,24
24 120000905 Scule electrice + consumabile 13,90
25 (2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 0,82
Total ore utilaje: 4.624,62
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
Proiectant,

R
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,

NR.181
UAT Apahida, judetul Cluj

LOFTARHITECTURA S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR

Anexa Nr. 7

. LIBERTATII,

NR.181
Valoare Valoare
Nr. . . . . T (fara TVA) TVA cuTVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
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DEVIZUL GENERAL: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR.
LIBERTATII, NR.181

1 2 3 4 5
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 0,00 0,00 0,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 671.171,50 140.946,02 812.117,52
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 28.809,00 6.049,89 34.858,89
montaj
4.3.11 [0001.1] Lista echipamente termice 4.879,00 1.024,59 5.903,59
4.3.1.2 [0001.2] Lista echipamente arhitectura 16.380,00 3.439,80 19.819,80
4.3.1.3 [0001.2] Lista echipamente electrice 7.550,00 1.585,50 9.135,50
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 699.980,50 146.995,91 846.976,41
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00 0,00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4 0,00 0,00 0,00
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0,00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 699.980,50 146.995,91 846.976,41
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 671.171,50 140.946,02 812.117,52
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DEVIZUL GENERAL: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR.
LIBERTATII, NR.181

1 2 | 3 4

Proiectant,

?A\% msil

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Valoare Valoare
NE | benami . . . | (fara TVA) TVA cu TVA
crt. enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 671.171,50 140.946,02 812.117,52
411 [0001.1] Arhitectura 359.744,92 75.546,43 435.291,35
4.1.2 [0001.2] Instalatii 300.191,58 63.040,24 363.231,82
41.3 [0001.3] Organizare de santier 11.235,00 2.359,35 13.594,35
TOTAL | - subcap. 4.1 671.171,50 140.946,02 812.117,52
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 28.809,00 6.049,89 34.858,89
care necesita montaj
4.31 [0001.2] Instalatii 28.809,00 6.049,89 34.858,89
4.3.1.1 [0001.1] Lista echipamente termice 4.879,00 1.024,59 5.903,59
4.3.1.2 [0001.2] Lista echipamente arhitectura 16.380,00 3.439,80 19.819,80
4.3.1.3 [0001.2] Lista echipamente electrice 7.550,00 1.585,50 9.135,50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 28.809,00 6.049,89 34.858,89
Total deviz pe obiect 699.980,50 146.995,91 846.976,41
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant,

>

R TECTWU

>

R
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valogre_a Din care:
Nr. cap./ cheltm.elllor C+M
subcap. D . . - pe °b'ef:t
deviz enumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0,00 0,00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 0,00 0,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00
4 Investitia de baza 699.980,50 671.171,50
41 Constructii si instalatii 671.171,50 671.171,50
411 [0001.1] Arhitectura 359.744,92 359.744,92
4.1.2 [0001.2] Instalatii 300.191,58 300.191,58
4.1.3 [0001.3] Organizare de santier 11.235,00 11.235,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 28.809,00 0,00
montaj
4.3.1 [0001.2] Instalatii 28.809,00 0,00
4.3.1.1 [0001.1] Lista echipamente termice 4.879,00 0,00
4.3.1.2 [0001.2] Lista echipamente arhitectura 16.380,00 0,00
4.3.1.3 [0001.2] Lista echipamente electrice 7.550,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 699.980,50 671.171,50
TVA 21% 146.995,91 140.946,02
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 846.976,41 812.117,52
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM.

APAHIDA, , STR. LIBERTATII, NR.181

1

2

3

4

Proiectant,
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii 671.171,50
411 [0001.1] Arhitectura 359.744,92
4.1.11 [0001.1.1] Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje 359.744,92
41.2 [0001.2] Instalatii 300.191,58
4.1.2.1 [0001.2.1] Instalatii Sanitare 71.582,36
41.2.2 [0001.2.2] Instalatii Termice 59.965,18
4123 [0001.2.3] Instalatii electrice 166.465,61
4124 [0001.2.4] Montaj echipamente termice 2.178,43
41.3 [0001.3] Organizare de santier 11.235,00
4.1.3.1 [0001.3.1] Organizare de santier 11.235,00
TOTAL | 671.171,50
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTALII 0,00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 28.809,00
431 [0001.2] Instalatii 28.809,00
4.3.11 [0001.1] Lista echipamente termice 4.879,00
4.3.1.2 [0001.2] Lista echipamente arhitectura 16.380,00
4.3.1.3 [0001.2] Lista echipamente electrice 7.550,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0,00
de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL Il 28.809,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 699.980,50
TVA 21%: 146.995,91
TOTAL VALOARE: 846.976,41
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL.: Arhitectura

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant:

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Arhitectura - desfaceri interioare
1.1 [CF14B01+ |Desfacere Tencuiala + zugraveala gr. mp 415,00
1.5cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |RPCTO03A1 |Desfacere zidurilor de caramida gr. mc 0,32
15cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 [RPCT03A1 |Desfacere zidurilor de caramida gr. mc 2,68
25cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |CF123B02 |Desfacere Faianta pe pereti cu adeziv, mp 54,58
rostuit material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |CF124B03 |Desfacere Pardoseala placi ceramice mp 31,07
cu adeziv 2cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |CG02A02> |Desfacere Pardoseala parchet cu mp 31,07
adeziv gr. 2.5 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 [MC3302 Desfacere Sapa din beton slab armata mp 29,41
3-5¢cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 5=3x4

1.8 [CF11A01> |Desfacere, tencuiala, glet, zugraveala mp 69,33

gr.1.5¢cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 |Desfacere Plinte

21 MC5308 Desfacere Plinta placi ceramice m 44,66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 |MC5308 Desfacere Plinta parchet m 102,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 |Desfacere Ferestre

3.1 |TMPVC5CO |Desfacere Ferestre mp 22,11

- material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |CKO07B% Desfacere Pervaz exterior din tabla m 19,45

latime 10cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 |CK07B% Desfacere Pervaz interior din m 19,45

PVC/faianta/tancuiala latime 15cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 |Desfacere Usi exterioare

4.1 UEO1EXTA [Desfacere Usi exterioare mp 9,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 |Desfacere Usi interioare

5.1 UIO1INTA Desfacere Usi interioare mp 18,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 |ZIDARII COMPARTIMENTARE INT.

6.1 |TE15TGV Tencuiala perete mp 415,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0

1

3

5=3x4

6.2

TE15GVL

Glet

mp

415,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3

TE15VGL

Vopsea lavabila cu rol antibacterian gr.
1.5cm

mp

415,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.4

PEO1BCA15

Perete din BCA gr. 15cm

mc

1,91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.5

PE01BCA20

Perete din BCA gr. 20cm

mc

0,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.6

PE01BCA25

Perete din BCA gr. 25cm

mc

2,99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.7

PEO1BCA30

Perete din BCA gr. 30cm

mc

2,99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.8

IZCO06A+

Hidroizolatie pensulabila urcata pe
pere?i in bai ?i alte zone umede

mp

54,58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.9

CF123B02

Faianta pe pereti cu adeziv, rostuit

mp

54,58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

PLANSEE COMPARTIMENTARE INT.

CF124B03

Pardoseala placi ceramice cu adeziv

mp

13,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2

IZC06A+

Hidroizolatie pensulabila cu banda
perimetrala

mp

13,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0

1

3

5=3x4

7.3

CG02A02

Pardoseala covor PVC cu adeziv 1.5
cm

mp

152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

74

SA57PASP

Sapa din beton slab armata gr. 5-7 cm /
partial in panta spre sifoane in baie

mp

152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.5

TE15TGV

Tavan- Rigips- Simplu placat

mp

152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.6

TE15GVL

Glet-tavan-1

mp

152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.7

TE15VGL

Vopsea lavabila cu rol antibacterian
tavan

mp

152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Plinte

MC5308

Plinta PVC

202,62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Sarpanta

IN30TICE

Inlocuire tigle ceramice

mp

10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2

IN30TICO

Inlocuire tigle coama

ml

2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10

Ferestre

10.1

TMPVC5CO
BO1L

Ferestre PVC

mp

22,11

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0

1

3

5=3x4

10.2

CK07B%

Pervaz exterior din tabla latime 10cm

19,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.3

CKO08B%

Pervaz interior din PVC/lemn latime
15cm

19,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11

usi

1141

UEO1EXTA

Usi exterioare AL

mp

12,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

UIOTINTA

Usi interioare

mp

17,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

UIOSINTA

Usa batanta int 90x210 1 buc.

mp

1,89

material:

manopera:

utilaj:

transport:

PCO1PVC-

Profil coltar PVC cu plasa fibra de sticla
interior

ml

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

LINTSP10

Spaleti interior latime 10cm

mp

4,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

LINTSP15

Spaleti interior latime 15cm

mp

10,96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

LINTSP20

Spaleti interior latime 20cm

mp

5,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

LINTSP25

Spaleti interior latime 25¢cm

mp

6,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0

1

3

5=3x4

11.9

PCO02PVC-

Profil coltar PVC cu plasa fibra de sticla
exterior

ml

84,52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.10

LEXTSP10

Spaleti exterior latime 10cm

mp

8,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

Comparti

mentari sanitare

121

LHPL12

Placi compacte din HPL 12 mm

mp

13,71

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

Scara interioara

13.1

LBALMET1
M

Balustrada scara din metal - h=0.9/1m
+ sistem pentru persoane cu handicap

3,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14

Acces principal - scara ?i rampa - str

uctu

ra metalica

141

EXTBALME
TiM

Balustrada din metal h=1m + confectii
metalice pentru rampa

m

5,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.2

TSA01E01>

Sapatura manuala pamant

mc

3,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.3

CAO07A-11#

Beton C25/30 (material, manopera,
utilaj, transport)

mp

3,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.4

RERPM01G
06

Realizare rampa din profile metalice si
tabla cu grosimea de 6 mm

kg

1.250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.5

CA07A-12

Dale beton (inclusiv strat de nisip)

mp

23,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 4 5=3x4
14.6 |CA07A-13 |Bordura dale beton ml 18,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.7 [CA07A-14 |Beton pentru bordura ml 18,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,252 2
Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

>

R TECTUWV

>

R
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FizIC: Instalatii electrice
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)_:_c\:,lx?lv (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EE11A01* |[Corp de iluminat de siguranta, 200Im, buc 18,00
IP65 material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 EE08C01#+ |Kit emergenta pentru led, de tip Ledco buc 13,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 EE11A01* |(Corp iluminat, Panel eco 600 E 40W buc 38,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 EDO8D1 Priza date, RJ45, cat 5, montata buc 30,00
ingropat material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 MF3502 Intrerupator simplu, montat ingropat buc 20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 MF3502 Intrerupator cap scara, montat ingropat | buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 EDO08A1 Priza dubla 230V, cu contact de buc 48,00
protectie, montata ingropat material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0 1 2 3 5=3x4

8 00803C14B |Rack complet echipat 19" - 16U cu buc 1,00

1 montaj pe perete (PDU 9 prize 2P+PE, material:
antéh Fgrgiln?:ai)c?rrtcuar :) ::L{J\rjl458v(3|?(-:rh61 6 mfem.opera:
porturi RJ45 CAT 6 POE, Organizator utilaj:
cabluri, Patch panel 24 porturi RJ45 transport:
CAT 6 POE, Organizator cabluri,

Switch 16 portu ri RJ45 CAT 6,
Organizator cabluri)

9 EF01A# TE1 conform schema monofilara buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 EF01A# TEG schema monofilara buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 EA05A01* |CYABY 5x10 mm m 50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 EAO05A01* |N2XH 5x4 m 25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 EA05A01~ [N2XH 3x1.5 m 850,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 EAO05A01* [N2XH 3x2.5 m 935,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 EA06A0171 [Tub HFX cu accesorii m 1.785,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 PAO06A02 Platbanda zincata 40x4 m 40,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0

1

3

5=3x4

17

PDAO1A#

PDA MICRO 30us

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18

ADO01A01

Adaptor PDA-catarg

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19

ADO02A02

Catarg PDA inox 2m

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20

ADO3A03

Piesa legatura catarg-stalp de iluminat
cu flansa

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21

AD04A04

Cruce inox cond.-plat. Rd8-10mm-40
VA

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22

CDO01A0*

Conductor coborare Ol Zn 8mm

ml

33,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23

EDO1V6”

Electrod vertical priza de pamant OLZN
21/2",h=1,5m

ml

24,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24

CE04%2

Cutie cu eclisa de separatie

buc

4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25

RPCU09B5

Slituit in beton @ 2 cm

ml

165,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26

0020101

Material marunt

lei

3.748,41

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0 | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4

Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25 2 2

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

////\&&/

>

R TECTUWV

>

R
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FizIC: Montaj echipamente termice
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLu
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 IA03A1 Montaj cazan mural cu functionare pe buc 1,00
gazos, in condensatie, cu tiraj fortat, -
pentru incalzire, Pn= 32 k mtan.opera.
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2019: CAM 2,25 2

2

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

R
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.

ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL: Organizare de santier
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
i - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ORGO01SAN |Organizare de santier buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2019: CAM 2,25 2 2

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

>

TECT

>

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@interso

ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL.: Instalatii
STADIUL FiZIC: Instalatii Sanitare
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e’}‘\’,'x?“’ (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA SPATII DE
LOCUIT
2 |ECHIPAMENTE, OBIECTE SANITARE
21 SCO06XA Lavoar sanitar din semiportelan sau buc 6,00
portelan sanitar cu piedestal cu sistem material:
de montare inclus, pentru adulti manopera:
utilaj:
transport:
22 |SDO06A1 Baterie amestecatoare cu buc 6,00
monocomanda pentru lavoar material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |SDO06A1$ Racord flexibil 1/8 x 1/2 F 35 cm buc 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4 |SD06A2 Cot terminal cu talpa de fixare PE-Xa buc 12,00
racord ob. Sanit. Interior Dn 20 x 1/2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.5 |[SDO06A3 Piesa de trecere (Racord M rotund) buc 12,00
220-1/2' material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 |SD06A4 Ventil de scurgere cu racord la preaplin | buc 6,00
2 11/4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

0 1 2 3 5=3x4
2.7 [SDO06AS5 Sifon tip ,butelie” pentru lavoar cu buc 6,00
preaplin @ 1 1/4 x 40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8 |SDO5A# Robinet coltar sub lavoar cu filtru 1/2'- buc 6,00
172 material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 ([SD05A$ Curba tehnica cu garnitura de cauciuc buc 5,00
2 32 material:
manopera:
utilaj:
transport:
210 [SC11XB Vas de closet din portelan sanitar cu buc 5,00
iesire laterala cu sistem de montare material:
inclus manopera:
utilaj:
transport:
211 (SD06A1$ Racord flexibil 3/8 x1/2 F 35 cm buc 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
212 |SC11XB# Cot - racord WC 110 mm flexibil L = buc 5,00
0,5m material:
manopera:
utilaj:
transport:
213 |SC17A1 Rezervor monobloc de medie inaltime, buc 5,00
robinet de inchidere,elemente de fixare material:
si garnituri manopera:
utilaj:
transport:
214 |SDO5A# Robinet coltar pentru rezervor WC 1/2'- | buc 5,00
3/8' material:
manopera:
utilaj:
transport:
215 |SC12XB Cabina de dus buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.16 |SDO06A1 Baterie amestecatoare pentru cada de buc 1,00
dus material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

0 1 2 3 5=3x4
217 |SC31A1 Ventil de scurgere pentru cada de dus buc 1,00
2 11/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
218 |SD06A2 Cot terminal cu talpa de fixare PE-Xa buc 2,00
racord ob. Sanit. Interior Dn 20 x 1/2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
219 [SC21A1 Sifon tip ,,S” pentru cada de dus g 50 buc 1,00
mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.20 |(IFF34A1 Piese de imbinare PVC cu cauciuc Dn buc 1,00
50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.21 |SCO6A# Spalator din inox cu o cuva si picurator | buc 2,00
cu sistem de montare inclus material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.22 |SDO06A1 Baterie amestecatoare cu buc 2,00
monocomanda cu brat inalt pentru material:
bucatarie manopera:
utilaj:
transport:
2.23 (SDO06A1$ Racord flexibil 1/8 x 1/2 F 35 cm buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.24 (SDO06A2 Cot terminal cu talpa de fixare PE-Xa buc 4,00
racord ob. Sanit. Interior Dn 20 x 1/2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.25 [SDO06A3 Piesa de trecere (Racord M rotund) buc 4,00
220-1/2' material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.26 |SD06A4 Ventil de scurgere pentru spalator cu buc 2,00
racord la preaplin @ 1 1/2' material:
manopera:
utilaj:

transport:
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2.27

SDO06AS5

Sifon tip ,butelie” pentru spalator cu
preaplin g 1 1/2" x 50mm

buc

2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.28

SDO5A#

Robinet coltar sub spalator cu filtru
1/2'-1/2'

buc

4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.29

SDO05A$

Curba tehnica cu garnitura de cauciuc
@50

buc

2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

ACCESORII OBIECTE SANITARE

DZ01A$

Dozator sapun

buc

6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2

DZ02A$%

Dispenser rola hartie igienica

buc

5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3

DZ03A$

Oglinda baie

buc

6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34

SC25A1

Etajera portelan

buc

6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.5

DZ04A$%

Rama+capac vas WC

buc

5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.6

DZ05A$%

Perie WC

buc

5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.7

DZ06A$%

Portprosop

buc

6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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4 |MATERIALE
5 |CONDUCTE, IZOLATII, SISTEME DE FIXARE polietilena de inalta
densitate PEHD
51 |IC36D1# Teava de polietilena de inalta densitate m 1,00
PEHD 4OX5,50 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 |CONDUCTE, IZOLATII, SISTEME DE FIXARE polietilena reticulata PE-
Xa
6.1 |IC36D11# Teava de polietilena reticulata PE-Xa m 20,00
40x5,50 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.2 (IC36D12# Teava de polietilena reticulata PE-Xa m 20,00
32x4,40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.3 |IC36D13# Teava de polietilena reticulata PE-Xa m 132,00
16x2,00 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.4 |IC37D11# Izolatie din spuma PE, cu structura m 20,00
celul?radintchi.sa, cu folii_IIDE( . material:
coextrudata, impermeabila (avan -
coeficientul de conductivitate termica m?n?pera.
0,039 W/mK) utilaj:
pentru teava PE-Xa 32x4,40 mm, transport:
grosime de 9 mm
6.5 |IC37D12# Izolatie din spuma PE, cu structura m 20,00
ceIuI?radTntchi.sa, cu fo”i'IPE( . material:
coextrudata, impermeabila (avan -
coeficientul de conductivitate termica mtan.(-)pera.
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa utilaj:
25x3,50 mm, grosime de 9 mm transport:
6.6 (IC37D13# Izolatie din spuma PE, cu structura m 132,00
celultaradfrlchilsa, cu folii_rE( . material:
coextrudata, impermeabila (avan -
coeficientul de conductivitate termica mgn.c?pera.
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa utilaj:
16x2,00 mm, grosime de 9 mm transport:
6.7 (IC37D14# Sistem de prindere teava izolata (tija, buc 10,00
colier, dibluri:[ hotltzsurtébugizg;rnitura material:
cauciuc) pentru teava de PE-Xa
32x4 40)r$1m manopera
’ utilaj:
transport:
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6.8 (IC37D15# Sistem de prindere teava izolata (tija, buc 10,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
ggig[%%) r;r)]?rr:tru teava de PE-Xa mf':m.opera:
utilaj:
transport:
6.9 (IC37D16# Sistem de prindere teava izolata (tija, buc 66,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
:2[)1(;[16%) rrr)]?TTtru teava de PE-Xa m.an.opera:
utilaj:
transport:
7 |RACORDURI, FITINGURI, ARMATURI DE INCHIDERE, SECTIONARE,
REGLARE, GOLIRE,
71 (ISO1A11A Curba conductoare la 90° pentru teava | buc 50,00
Pe-Xa 20 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.2 |VCO09XA Piesa de trecere PE-Xa 16 - filet buc 25,00
exterior 3/8", din alama material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.3 |ACEO08A01”* (Robinet de golire 1" cu racord olandez buc 6,00
Fl-Fl material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.4 |ACEO09A01& [Fiting de tranzitie PEHD Dn32 - PE-Xa | buc 1,00
Dn32 material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.5 |ACEO07A01$ |Robinet cu obturator sferic Dn 1 1/4" buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.6 |ACA16A01” |Clapeta de sens Dn 1 1/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.7 |ACA1502* [Filtru impuritati Dn 1 1/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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7.8 |ACA1502* |[Filtru impuritati tip Y Dn 1 1/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.9 |TFDO1A1 Manometru buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 |Cot PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
8.1 SB17A1 Cot imbinare cu mansoane buc 13,00
alunecatoare 32 mm/90° material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.2 |SB17A1 Cot imbinare cu mansoane buc 5,00
alunecatoare 25 mm/90° material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 |TEU PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
9.1 FE23D2 Teu Dn 32x32x32 mm imbinare cu buc 5,00
mansoane alunecatoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 |Reductie PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
10.1 |SB22A1 Reductie Dn 32x25 mm imbinare cu buc 5,00
mansoane alunecatoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |Manson alunecator
1.1 |SB22A1% Manson alunecator 32 mm buc 33,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 |Dop de proba
121 [SA01A6” Dop de proba 1/2" buc 23,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13

ECHIPAMENTE DISTRIBUTIE APA RECE SI APA CALDA
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13.1 |IC39B1# Distribuitor 1" (DN 25) prevazut cu 3 buc 2,00
ggﬁgjxri DN '_IO, pentru ?i?trib#tietAPA material:
menajera, complet echipat cu -
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc., m?\n.?pera.
robinet de golire 1/2" - 2 buc." etc. utilaj:
transport:
13.2 (IC39B2# Distribuitor 1" (DN 25) prevazut cu 4 buc 1,00
g\XEde:ri DN ‘]O, pentru (I:iiftrib#tietAPA material:
menajera, complet echipat cu -
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc., robinet m.an'c‘>pera.
de golire 1/2" - 2 buc." etc. utilaj:
transport:
13.3 |IC39B3# Distribuitor 1" (DN 25) prevazut cu 5 buc 3,00
racorduri DN 10, pentru distributie APA material:
RECE menajera, complet echipat cu -
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc., robinet mén.?pera.
de golire 1/2" - 2 buc." etc. utilaj:
transport:
14 |STRAPUNGERI ETANSARI INSTALATII SANITARE APA CALDA/RECE
INTERIOARE
141 |RPCU09B2 |Strapungeri in zidarie de beton simplu buc 10,00
sau piatra, pentru realizarea gaurilor material:
necesare trecerii conductelor in 5
grosime de...16-20 cm si sectiunea m?\n.?pera.
strapungerii de 301-700cmp utilaj:
transport:
14.2 |RPCU09B3 |Refacere pereti interiori buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.3 |RPCU09B4 |Confectionare si montare tub protectie buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.4 |RPCU09B5 |Slitin perete ml 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.5 |[RPCU09B6 |Acoperire slit ml 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 |VERIFICAREA INSTALATIILOR DE APA RECE CALDA/RECE
INTERIOARE
151 |ACEO07C1 Spalarea cu apa a instalatiei ml 173,00
material:
manopera:

utilaj:

transport:
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15.2 |RPCU09B4 |Proba de etanseitate mi 173,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.3 |RPCU09B4 |Proba de presiune ml 173,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.4 |RPCU09B5 |Echilibrare, punerea in functiune, siste 1,00
receptie si darea in exploatare m |material:
instalatie de_ apa rece si apa calda manopera:
pentru un sistem A

utilaj:
transport:

15.5 (1700075429 |Material marunt % 3,00

7 material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 |[INSTALATII DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA SPATII DE

LOCUIT

17 |MATERIALE

18 [CONDUCTE INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE APA UZATA

MENAJERA, SISTEME DE FIXARE

18.1 (IS01C01 Teava PP @ 32, cu mufe si garnituri din m 9,00
elastomeri. Firma de executie va material:
prevedea toate costurile necesare manopera:
transportului, montajului (material _ pera:
marunt, utilaj:
pierderi de material, material de transport:
etansare, de fixare etc).

18.2 |1IS01C02 Teava PP @ 40, cu mufe si garnituri din m 8,00
elastomeri. Firma de executie va material:
prevedea toate costurile necesare manooera:
transportului, montajului (material — pera.
marunt, utilaj:
pierderi de material, material de transport:
etansare, de fixare etc).

18.3 (IS01C03 Teava PP @ 50, cu mufe si garnituri din m 21,00
elastomeri. Firma de executie va material:
prevedea toate costurile necesare manopera:
transportului, montajului (material — pera.
marunt, utilaj:
pierderi de material, material de transport:

etansare, de fixare etc).
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18.4 (IS01C05 Teava PP & 110, cu mufe si garnituri m 8,00
din elastomeri. Firma de executie va material:
prevedea togte costyrilg necesare manopera:
transportului, montajului (material _
marunt, utilaj:
pierderi de material, material de transport:
etansare, de fixare etc).

18.5 [RPR417272 |Sistem de prindere teava PP @32, (tija, | buc 6,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
cauciuc) manopera:

utilaj:
transport:

18.6 [RPR417273 |Sistem de prindere teava PP @40, (tija, | buc 5,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
cauciuc) manopera:

utilaj:
transport:

18.7 |[RPR417274 |Sistem de prindere teava PP @50, (tija, | buc 14,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
cauciuc) manopera:

utilaj:
transport:

18.8 |RPR417275 |Sistem de prindere teava PP @110, buc 5,00
(tija, colier, dibluri, holtzsuruburi, material:
garnitura cauciuc) manopera:

utilaj:
transport:

19 |[FITINGURI RAMIFICATII REDUCTII INSTALATII INTERIOARE DE

CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

20 [RAMIFICATII PP

20.1 |SB19A1 Ramificatii simple egale PP 50/50/50 buc 7,00
45 grd. material:

manopera:
utilaj:
transport:

20.2 [SB19A2 Ramificatii simple egale PP 40/40/40 buc 1,00
45 grd. material:

manopera:
utilaj:
transport:

21 [CotPP

211 |SB11A01* |Cot PP & 110/45 grd. buc 14,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.2 |SB11A02* (Cot PP @ 50/45 grd. buc 15,00

material:
manopera:
utilaj:

transport:
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21.3

SB11A03#

Cot PP @ 40/45 grd.

buc

5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

214

SB11A04#

Cot PP @ 32/45 grd.

buc

13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

215

SB11A05%

Reductii PP & 50-40 mm

buc

2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.6

SB11A06*

Reductii PP @ 50-32 mm

buc

4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22

Dop PP

221

SB11A07*

Dop PP @ 32 mm

buc

6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.2

SB11A08*

Dop PP @ 40 mm

buc

2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

223

SB11A09*

Dop PP @ 50 mm

buc

2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

224

SB11A10*

Dop PP @ 110 mm

buc

5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23

STRAPUNGERI ETANSARI INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE
APA UZATA MENAJERA

231

RPCUSBE1

Slituire/spargere perete caramida tevi
canalizare la / de la pozitie obiecte
sanitare - inclusiv
refacere/ghipsuire/gletuire - evacuare
moloz

ml

60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24

INSTALATII DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA COLOANE

25

MATERIALE
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26 |CONDUCTE INSTALATII DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA,

SISTEME DE FIXARE

26.1 |IS01C05 Teava PP-H (fonoabsorbante) & 110, ml 18,00
cu mufe si garnituri din elastomeri. material:
Firma .de executie va prevedea. toate manopera:
costurile necesare transportului, .
montajului (material marunt, pierderi de utilaj:
material, material de etansare, de transport:
fixare etc).

26.2 |RPR417275 (Sistem de prindere teava PP @110, buc 12,00
(tija, colier, dibluri, holtzsuruburi, material:
garnitura cauciuc) manopera:

utilaj:
transport:

26.3 (IS01CO05 Teava PP-H (fonoabsorbante) & 110, ml 2,00
cu mufe si garnituri din elastomeri. material:
Firma de executie va prevedea toate manooera:
costurile necesare transportului, — pera-
montajului (material marunt, pierderi de utilaj:
material, material de etansare, de transport:
fixare etc).

26.4 |RPR417275 (Sistem de prindere teava PVC-KG buc 1,00
@110, (tija, colier, dibluri, holtzsuruburi, material:
garnitura cauciuc) manopera:

utilaj:
transport:

26.5 (IS01C05 Teava fonta @110 mm ml 1,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 |FITINGURI RAMIFICATII REDUCTII INSTALATII DE CANALIZARE APA

UZATA MENAJERA

271 |SB21C1 Piese de vizitare cu capac filetat buc 3,00

(curatire) PP @ 110 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

27.2 |SB21C1 Usita de vizitare (se monteaza unde buc 3,00
exista piese de curatire) 400 x 300 mm material:

manopera:
utilaj:
transport:

27.3 |SA31E1 Caciula de ventilatie @110 mm capat buc 1,00
coloana canalizare menajera material:

manopera:
utilaj:
transport:

28

RAMIFICATII PP
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281

SB19A1

Ramificatii simple egale PP
110/110/110 45 grd.

buc

7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28.2

SB19A1

Ramificatii duble egale PP 110/110/110
45 grd.

buc

7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29

REDUCTI

I PP

291

SB11A05*

Reductii PP @ 110-50 mm

buc

12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29.2

SB11A05%

Reductii PP @ 110-40 mm

buc

6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29.3

SB11A05*

Reductii PP @ 110-32 mm

buc

10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30

REDUCTI

| PVC-KG

30.1

SB11A05*

Reductii PVC-KG @ 125-110 mm

buc

2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31

COT PP

311

SB11A05%

Cot PP-H @ 110/45 grd.

buc

25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31.2

SB11A05*

Cot PVC-KG @ 110/45 grd.

buc

18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31.3

SB11A05*

Cot PVC-KG @ 125/45 grd.

buc

4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32

Dop PP
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321

SB11A10*

Dop PP @ 110 mm

buc

18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33

STRAPUNGERI ETANSARI CONDUCTE CANALIZARE APA UZATA
MENAJERA

33.1

RPCU09B2

Strapungeri planseu

buc

3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.2

RPCU09B3

Refacere planseu

buc

3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.3

RPCU09B4

Confectionare si montare tub protectie

buc

3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.4

RPCU09B6

Strapungeri pereti

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.5

RPCU09B6

Refacere pereti

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.6

RPCU09B6

Confectionare si montare tub protectie

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.7

RPCU09B6

Etansare

buc

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34

VERIFICAREA INSTALATIILOR DE CANA
MENAJERA

LIZARE APA UZATA

341

RPCU09B4

Proba de etanseitate si functionare
material si manopera

ml

66,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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34.2 |ACEO07C1 Spalarea conductei si punerea in m 66,00
functiune material:
manopera:
utilaj:
transport:
34.3 |1700075429 (Material marunt % 3,00
7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2019: CAM 2,25 2 2

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

>

R TECTUWV

>

R
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.

ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FizIC: Instalatii Termice
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE
2 |MATERIALE INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE-COLOANE
21 |IC36D11# Teava de polietilena reticulata peroxidic | m 18,00
PE-Xa 40x5,50mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 |IC36D12# Teava de polietilena reticulata peroxidic | m 6,00
PE-Xa 32x4,40mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |IC36D13# Teava de polietilena reticulata peroxidic | m 16,00
PE-Xa 25x3,50mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 |IC37D11# Izolatie din spuma PE, cu structura m 20,00
celularadintchi.sa, cu folitz 'Il:;E(avand material:
gggggl;n?u?ag]crz)srzcrjnuecet‘ivlitate termica mfem.opera:
0,039 W/mK) utilaj:
pentru teava PE-Xa 32x4,40 mm, transport:
grosime de 9 mm
25 |IC37D12# Izolatie din spuma PE, cu structura m 20,00
celularadTntchilsa, cu folii '::;E(avand material:
gg:ﬁ::ri:n?u?,dlemc?oer:gquecativlitate termica m.an.opera:
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa utilaj:
25x3,50 mm, grosime de 9 mm transport:
2.6 |IC37D13# Izolatie din spuma PE, cu structura m 132,00
celulara fnchisa, cu foIie_IIDE ] material:
s | [Tanooers
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa utilaj:
25x3,50 mm, grosime de 9 mm transport:




Pag 2

STADIUL FIZIC: Instalatii Termice

0 1 2 3 5=3x4
2.7 |IC37D14# Sistem de prindere teava izolata (tija, buc 10,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
cauciuc) pentru teava de PE-Xa 5
32x4,40 mm manopera:
utilaj:
transport:
2.8 |IC37D15# Sistem de prindere teava izolata (tija, buc 10,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
cauciuc) pentru teava de PE-Xa -
25x3,50 mm m.an.opera.
utilaj:
transport:
29 |IC37D16# Sistem de prindere teava izolata (tija, buc 66,00
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura material:
cauciuc) pentru teava de PE-Xa -
16x2,00 mm manopera:
utilaj:
transport:
3 |Cot PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
31 SB17A1 Cot imbinare cu mansoane buc 6,00
alunecatoare 32 mm/90° material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.2 |SB17A1 Cot imbinare cu mansoane buc 4,00
alunecatoare 20 mm/90° material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 |TEU PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
4.1 FE23D2 Teu Dn 32x32x32 mm imbinare cu buc 2,00
mansoane alunecatoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 |Reductie PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
5.1 SB22A1 Reductie Dn 32x25 mm imbinare cu buc 2,00
mansoane alunecatoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
52 |SB22A1 Reductie Dn 32x20 mm imbinare cu buc 2,00
mansoane alunecatoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 |Armaturi si accesorii
6.1 |ACEO07A01$%$ |Robinet cu obturator sferic Dn 1 1/4" buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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6.2 |ACE07A01$ [Robinet cu obturator sferic 3/4" buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.3 |ACA16A01* (Clapeta de sens Dn 3/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.4 |ACA16A01~ |Ventil combinat de buc 1,00
umplere/golire/adaos, cu membrana material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.5 |ACA16A01” |[Termomanometru 3/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.6 |ACA16A01” |Suspapa de siguranta 3/4" buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.7 |ACA16A01” [Robinet de golire 3/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.8 |ACA16A01~ |Ventil automat de aerisire 3/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.9 |ACA1502* (Filtru impuritati tip Y 1 1/4" buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 |Distribuitoare-colectoare si accesorii distribuitoare
71  |IC39B3# Distribuitor/colector 1" (DN 25) buc 1,00
prevazut cu 8 racorduri G 1/2" pentru material:
e e on oy | [menopers
1/2" - 2 buc., robinet de golire 1/2" - 2 utilaj:
buc., console fixare, suport cu insertii transport:
fonoizolante 2 buc., capace G1" etc.
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7.2  |IC39B3# Distribuitor/colector 1" (DN 25) buc 1,00

prevazut cu 5 racorduri G 1/2" pentru material:
distributie agent termic montat in hol, manopera:
complet —
echipat cu ventil de aerisisre 1/2" - 2 utilaj:

buc., robinet de golire 1/2" - 2 buc., transport:
console fixare, suport cu insertii

fonoizolante 2 buc., capace G1" etc.

7.3 |ACA16A01A |Cutie pt dist.- col. (8 circ) buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

74 |ACA16A017 (Cutie pt dist.- col. (5 circ) buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 |MATERIALE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC

9 |CONDUCTE, IZOLATII, SISTEME DE FIXARE

9.1 |IC36D13# Teava de polietilena reticulata PE-Xa ml 210,00

16x2,00 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 |IC37D13# Izolatie din spuma PE, cu structura ml 210,00

celulara inchisa, cu folie PE material:
coextrudata, impermeabila (avand ;
coeficientul de conductivitate termica mtan.c-)pera.
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa utilaj:
16x2,00 mm, grosime de 9 mm transport:

9.3 |IC37D16# Banda perforata pentru fixare teava PE | ml 100,00

-Xa 16x2,00mm montata ingropat material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.4 |ACA16A01” [Racord conector 16x2 la D/C (3/4" buc 26,00

EUROCON) material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 |[ECHIPAMENTE INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE

11 |Corpuri de incalzire. Montaj si achizitionare

111 [ACA16A01” |Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600 buc 1,00

x 1600, inclusiv sistem de fixare material:
manopera:

utilaj:

transport:
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11.2

ACA16A014

Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600
x 1200, inclusiv sistem de fixare

buc

3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

ACA16A014

Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600
x 800, inclusiv sistem de fixare

buc

6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

ACA16A01*

Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600
x 600, inclusiv sistem de fixare

buc

3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

Armaturi

si accesorii corpuri de incal

zire

121

SDO5A#

Robinet coltar reglaj tur 1/2"

buc

13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.2

SDO5A#

Robinet coltar reglaj retur 1/2"

buc

13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.3

SDO6A#

Cap termostatic

buc

7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.4

SDO7A#

Rozeta plastic mascare teava

buc

26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.5

iIC01B01~

Olandez 16x1/2”

buc

26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.6

FE22B3

Conector 16x1/2”

buc

26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.7

SDO8A#

Cot imbinare cu manson si filet
interior/exterior 16x1/2”

buc

26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:




Pag 6

STADIUL FIZIC: Instalatii Termice

0

1

3

5=3x4

12.8

SDO9A#

Ventil de aerisire 1/2"

buc

13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

DIVERSE

131

RPCU09B4

Confectionare si montare tub protectie

buc

26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2

RPCU09B5

Slit in perete

ml

50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.3

RPCU09B6

Acoperire slit

ml

50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.4

RPCU09B4

Efectuare proba de presiune la rece

ml

210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.5

RPCU09B7

Efectuare proba de presiune la cald

ml

210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.6

RPCU09B7

Efectuare proba de eficacitate

ml

210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.7

RPCU09B7

Efectuare proba de eficacitate

ml

210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.8

ACEO07C1

Spalarea cu apa a instalatiei

ml

210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.9

RPCU09B2

Strapungeri perete interior/planseu

buc

60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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13.10 [RPCU09B6 |Refacere si etanseizare gol in perete buc 60,00
interior/planseu material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.11 |RPCU09B4 |Confectionare si montare tub protectie buc 60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.12 [M1MO08A1M |Dezafectare instalatie de incalzire ans 1,00
existenta (demontare tevi, radiatoare material:
!nclusiv transport rr_l_aterialea rezultate manopera:
in urma dezafectarii) -
utilaj:
transport:
13.13 |1700075429 |Material marunt % 3,00
7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25 2 2

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

>

R TECTUWV

>

R
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




Pag

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL: Instalatii
LISTA: Lista echipamente arhitectura
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
) Denumirea U.M. | Cantitatea . (exclusiv TVA) Furnizorul
crt. -lei/lum- lei- atasata
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Lista echipamente arhitectura
1 Elevator electric pentru persoane cu handicap buc 1,00 3D CONFORT F.T. nr. 02
Bucuresti
TOTAL: lei
euro

TVA: 21,00 % lei

TOTAL cu TVA: lei
Proiectant,

/(/j =

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL: Instalatii
LISTA: Lista echipamente electrice
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
) Denumirea U.M. | Cantitatea . (exclusiv TVA) Furnizorul
crt. -lei/um- lei- atasata
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Lista echipamente electrice
1 Sistem video de supraveghere buc 1,00 3D CONFORT
Bucuresti
TOTAL.: lei
euro

TVA: 21,00 % lei

TOTAL cu TVA: lei
Proiectant,

/(/j =

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181
OBIECTUL: Instalatii
LISTA: Lista echipamente termice
Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj
Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
Executant:
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
) Denumirea U.M. | Cantitatea . (exclusiv TVA) Furnizorul
crt. -lei/lum- lei- atasata
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Lista echipamente termice
1 Cazan mural cu functionare pe combustibil buc 1,00 Rolnstalatii F.T. nr. 01
gazos, in condensatie, cu tiraj fortat, pentru incalzire,
Pn= 32 k
TOTAL: lei
euro

TVA: 21,00 % lei

TOTAL cu TVA: lei
Proiectant,

/(/j =

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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