
 Pag  1  

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

buc 20,266312342 Accesorii plinta (colturi,
capete, îmbinari)

Pret_Meu1 6312342

ml 5,0020046149 Acoperire slit Pret_Meu2 20046149

ml 16,6720046149 Acoperire slit Pret_Meu3 20046149

buc 1,003331279 Adaptor PDA-catarg Pret_Meu4 3331279

kg 66,002600493 Adeziv acrilic pentru
PVC

Pret_Meu5 2600493

kg 265,1220013092 Adeziv gresie si
faianta DEKOFIX C1

DataConstruct6 20013092

kg 67,6220028963 Adeziv mineral de
ciment cu adaos organic,
ptr.placi polistiren EPS, XPS si
vata minerala, - lipire, Baumit
SupraFix, 25 kg/ambalaj

DataConstruct7 20028963

l 2,632101358 Amorsa acrilica pentru
suport interior

Pret_Meu8 2101358

kg 0,6820018651 Amorsa de exterior -
ARCO Grund

DataConstruct9 20018651

l 113,492101353 Amorsa pentru
glet/vopsea

Pret_Meu10 2101353

l 15,252101356 Amorsa pentru sapa Pret_Meu11 2101356

l 15,252101357 Amorsa pentru suport Pret_Meu12 2101357

mc 12,116202808 Apa cu sapun Pret_Meu13 6202808

mc 75,536202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta14 6202818

mc 161,456202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

DataConstruct15 6202818

mc 0,266202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

DataConstruct16 6202818

mc 1,7020041906 Apa industriala, pentru
mortare si betoane, de la retea

DataConstruct17 20041906

m 84,022006138 Armatura otel
galvanizat 1,5 mm

Pret_Meu18 2006138

m 84,022202392 Bagheta distantier 24
mm (warm-edge)

Pret_Meu19 2202392

m 30,493549357 Baghete / rigle repere
nivel ?i panta

Pret_Meu20 3549357

m 54,472600495 Banda / plasa fibra
pentru muchii si racordari pe
spaleti

Pret_Meu21 2600495

m 13,3720024814 Banda de etansare
Knauf 95mmx30m 30buc/cutie

DataConstruct22 20024814

m 84,022600491 Banda etansare
exterioara (anticondens)

Pret_Meu23 2600491

m 84,022600490 Banda etansare
interioara (bariera vapori)

Pret_Meu24 2600490  
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740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

m 2,022600492 Banda metalica
perforata pentru ancorare

Pret_Meu25 2600492

ml 100,002600487 Banda perforata pentru
fixare teava PE-Xa 16x2,00mm
montata ingropat

Pret_Meu26 2600487

buc 2,004201363 Baterie amestecatoare
cu monocomanda cu brat inalt
pentru bucatarie

Pret_Meu27 4201363

buc 1,004201362 Baterie amestecatoare
pentru cada de dus

Pret_Meu28 4201362

buc 6,004201316 Baterie stat monocom
lavoar

Roca, Ferro,
Hansgrohe

29 4201316

mc 9,15221 Beton slab C8/10 – C12/15 Pret_Meu30 221

mc 1,913019704 Blocuri BCA Pret_Meu31 3019704

mc 0,203019705 Blocuri BCA grosime 20
cm

Pret_Meu32 3019705

mc 2,993019706 Blocuri BCA grosime 25
cm

Pret_Meu33 3019706

mc 2,993019707 Blocuri BCA grosime 30
cm

Pret_Meu34 3019707

buc 16,004204068 Bratara  tevi instalatii
apa

DataConstruct35 4204068

buc 0,367344831 Burghiu cu cap widia
d14 mm

DataConstruct36 7344831

buc 1,0020046126 Cabina de dus Pret_Meu37 20046126

buc 1,004108112 Caciula de ventilatie
Ø110 mm capat coloana
canalizare menajera

Pret_Meu38 4108112

buc 7,004202451 Cap termostatic Pret_Meu39 4202451

kg 10,927308164 Carbura calciu tehnica
(carbid) stas 102-63

DataConstruct40 7308164

kg 0,397309326 Carpe de sters, din
bumbac de orice culoare

DataConstruct41 7309326

buc 1,00200255342 Catarg PDA inox 2m Pret_Meu42 200255342

kg 13,122100024 Ciment I 32,5 (P 40)
saci

DataConstruct43 2100024

kg 48,452100012 Ciment I 32,5(P 40)
vrac

DataConstruct44 2100012

buc 1,005700049 Clapeta de sens 3/4" Pret_Meu45 5700049

buc 1,0020037079 Clapeta de sens Dn 1
1/4"

DataConstruct46 20037079

buc 12,00200255330 Cleme/agrafe
fixare ?igla

Pret_Meu47 200255330

m 56,75200255326 Coltare metalice +
accesorii

Pret_Meu48 200255326

buc 33,003809736 Conductor coborare Ol
Zn 8mm

Pret_Meu49 3809736

buc 18,002806382 Corp de iluminat de
siguranta, 200lm, IP65

Pret_Meu50 2806382

buc 38,002806383 Corp iluminat, Panel
eco 600 E 40W

Pret_Meu51 2806383

buc 5,002304327 Cot - racord WC 110
mm flexibil L = 0,5m

Pret_Meu52 2304327

buc 18,002304326 Cot  terminal cu talpa
de fixare PE-Xa racord ob. Sanit.
Interior Dn 20 x 1/2"

Pret_Meu53 2304326
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740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

buc 4,002304337 Cot imbinare cu
mansoane alunecatoare 20
mm/90º

Pret_Meu54 2304337

buc 5,002304329 Cot imbinare cu
mansoane alunecatoare 25
mm/90º

Pret_Meu55 2304329

buc 19,002304328 Cot imbinare cu
mansoane alunecatoare 32
mm/90º

Pret_Meu56 2304328

buc 26,002304338 Cot imbinare cu
manson si filet interior/exterior
16x1/2”

Pret_Meu57 2304338

buc 14,0020041142 Cot PP Ø 110/45 grd. DataConstruct58 20041142

buc 13,002304332 Cot PP Ø 32/45 grd. Pret_Meu59 2304332

buc 5,002304331 Cot PP Ø 40/45 grd. Pret_Meu60 2304331

buc 15,002304330 Cot PP Ø 50/45 grd. Pret_Meu61 2304330

buc 25,002304334 Cot PP-H Ø 110/45 grd. Pret_Meu62 2304334

buc 18,002304335 Cot PVC-KG Ø 110/45
grd.

Pret_Meu63 2304335

buc 4,002304336 Cot PVC-KG Ø 125/45
grd.

Pret_Meu64 2304336

mp 152,466715983 Covor PVC
omogen/heterogen 2 mm

Pret_Meu65 6715983

buc 1,004108332 Cruce inox cond.-plat.
Rd8-10mm-40 VA

Pret_Meu66 4108332

buc 50,004021067 Curba conductoare la
90° pentru teava Pe-Xa 20 mm

Pret_Meu67 4021067

buc 5,004021065 Curba tehnica cu
garnitura de cauciuc ø 32

Pret_Meu68 4021065

buc 2,004021066 Curba tehnica cu
garnitura de cauciuc ø50

Pret_Meu69 4021066

buc 4,002949424 Cutie cu eclisa de
separatie

Pret_Meu70 2949424

buc 1,002949423 Cutie pt dist.- col. (5
circ)

Pret_Meu71 2949423

buc 1,002949422 Cutie pt dist.- col. (8
circ)

Pret_Meu72 2949422

m 50,00200255337 CYABY 5x10 mm Pret_Meu73 200255337

kg 26,602800479 Dale beton Pret_Meu74 2800479

buc 12,006313356 Diblu cu expandare
marimea 10

DataConstruct75 6313356

buc 66,7820012527 Dibluri DataConstruct76 20012527

buc 3,328558033 Dibluri + suruburi
montaj

Pret_Meu77 8558033

buc 5,0020046128 Dispenser rola hartie
igienica

Pret_Meu78 20046128

buc 45,74200255328 Distantieri/plinte
pentru armare

Pret_Meu79 200255328

buc 2,004124449 Distribuitor 1" (DN 25)
prevazut cu 3 racorduri DN 10,
pentru distributie APA CALDA
menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc.,
robinet de golire 1/2" - 2 buc."
etc.

DataConstruct80 4124449
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740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

buc 1,0020046132 Distribuitor 1" (DN 25)
prevazut cu 4 racorduri DN 10,
pentru distributie APA CALDA
menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc.,
robinet de golire 1/2" - 2 buc."
etc.

Pret_Meu81 20046132

buc 4,0020046133 Distribuitor 1" (DN 25)
prevazut cu 5 racorduri DN 10,
pentru distributie APA RECE
menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc.,
robinet de golire 1/2" - 2 buc."
etc.

Pret_Meu82 20046133

buc 1,0020046152 Distribuitor/colector
1" (DN 25) prevazut cu 8
racorduri G 1/2" pentru distributie
agent termic montat in hol,
complet echipat cu ventil de
aerisisre 1/2" - 2 buc., robinet de
golire 1/2" - 2 buc., console
fixare, suport cu insertii
fonoizolante 2 buc., c

Pret_Meu83 20046152

buc 23,002950733 Dop de proba 1/2" Pret_Meu84 2950733

buc 23,002950737 Dop PP Ø 110 mm Pret_Meu85 2950737

buc 6,002950734 Dop PP Ø 32 mm Pret_Meu86 2950734

buc 2,002950735 Dop PP Ø 40 mm Pret_Meu87 2950735

buc 2,002950736 Dop PP Ø 50 mm Pret_Meu88 2950736

buc 48,007319280 Doza pentru aparate
pentru tuburi izolante usor
protejate -aip

DataConstruct89 7319280

buc 6,0020046127 Dozator sapun Pret_Meu90 20046127

buc 1,00200255386 echilibrarea Pret_Meu91 200255386

buc 24,005900012 Electrod vertical priza
de pamant OLZN 2 1/2", h=1,5 m

Pret_Meu92 5900012

kwh 19,016202741 Energie electrica la
contor pentru lucrari de
constructie-montaj

DataConstruct93 6202741

buc 6,062452337 Etajera portelan DataConstruct94 2452337

buc 1,0020046147 Etansare Pret_Meu95 20046147

buc 60,0020046147 Etansare Pret_Meu96 20046147

mp 54,582400259 Faianta mapisa
23.5x35.5 cm. libra-a

DataConstruct97 2400259

buc 22,11200255323 Feronerie oscilo-
batanta completa

Pret_Meu98 200255323

buc 1,0020040419 Filtru impuritati Dn 1
1/4"

DataConstruct99 20040419

buc 2,002806231 Filtru impuritati tip Y Dn
1 1/4"

Pret_Meu100 2806231

buc 1,004623926 Fiting de tranzitie
PEHD Dn32 - PE-Xa Dn32

Pret_Meu101 4623926

mp 0,602600494 Folie reparare locala /
banda etan?are

Pret_Meu102 2600494

m 84,02200255324 Garnituri EPDM
calitate S

Pret_Meu103 200255324

m 22,112500031 Geam termoizolant 24
mm 4–16–4 low-E + argon

Pret_Meu104 2500031

kg 1.342,426104841 Glet de finisaj (2
straturi)

Pret_Meu105 6104841
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740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

kg 82,75200255332 Glet de finisaj pentru
interior

Pret_Meu106 200255332

kg 12,6820018835 Glet universal exterior
Adeplast

DataConstruct107 20018835

buc 5,846001472 Hartie slefuita uscata
cu en foi  23x30 gr  6 s1581

DataConstruct108 6001472

kg 13,5920030410 Hidroizolatie flexibila DataConstruct109 20030410

buc 6,00200255331 Hol?uruburi /
accesorii prindere

Pret_Meu110 200255331

buc 2,005405489 Intrerupator cap scara,
montat ingropat

Pret_Meu111 5405489

buc 20,005405488 Intrerupator simplu,
montat ingropat

Pret_Meu112 5405488

kg 3,902100830 Ipsos pentru constructii
tip A, saci, s 545/1

DataConstruct113 2100830

m 342,0020046131 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara închisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
16x2,00 mm, grosime de 9 mm

Pret_Meu114 20046131

m 40,0020046130 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara închisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
25x3,50 mm, grosime de 9 mm

Pret_Meu115 20046130

m 132,0020046131 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara închisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
25x3,50 mm, grosime de 9 mm

Pret_Meu116 20046131

m 40,0020046129 Izolatie din spuma PE,
cu structura celulara închisa, cu
folie PE coextrudata,
impermeabila (avand coeficientul
de conductivitate termica 0,039
W/mK) pentru teava PE-Xa
32x4,40 mm, grosime de 9 mm

Pret_Meu117 20046129

buc 13,0020042226 Kit emergenta 3h DataConstruct118 20042226

buc 6,062442252 Lavoar portelan sanitar DataConstruct119 2442252

buc 1,007329016 Manometru DataConstruct120 7329016

buc 33,005125217 Manson alunecator 32
mm

Pret_Meu121 5125217

kg 42,762201128 Masa de spaclu /
adeziv pentru armare colturi
(interior)

Pret_Meu122 2201128

lei 3.748,410020101 Material marunt DataConstruct123 0020101

%3064291 Material marunt DataConstruct124 3064291

%17000754297 Material marunt DataConstruct125 17000754297

%8000277 Material marunt DataConstruct126 8000277

%7801049 Material marunt
( Canepa fuior,ulei de in
sicativat,grund miniu pb,etc. )

DataConstruct127 7801049

m 76,2320104 Material sudura la cald
pentru PVC

Pret_Meu128 20104  
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kg 0,86200255333 Materiale sudura Pret_Meu129 200255333

kg 112,232100252 Mortar adeziv BCA Pret_Meu130 2100252

kg 25,3520045963 mortar ciment pentru
exterior

DataConstruct131 20045963

kg 2,002100254 Mortar pentru pat
coama (pentru sisteme
neventilate)

Pret_Meu132 2100254

kg 8.969,282100253 Mortar tencuiala ciment
-var

Pret_Meu133 2100253

m 850,00200255339 N2XH 3x1.5 Pret_Meu134 200255339

m 935,00200255340 N2XH 3x2.5 Pret_Meu135 200255340

m 25,00200255338 N2XH 5x4 Pret_Meu136 200255338

mc 0,862200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

DataConstruct137 2200525

buc 6,002506089 Oglinda baie Pret_Meu138 2506089

buc 1,00200255367 Organizare de
santier

Pret_Meu139 200255367

mc 3,385904512 Oxigen tehnic gazos
imbuteliat stas 2031 clasa A

DataConstruct140 5904512

buc 1,00200255341 PDA MICRO 30µs Pret_Meu141 200255341

buc 5,006829944 Perie WC Pret_Meu142 6829944

m 19,453549027 pervaz tabla DataConstruct143 3549027

m 19,456720779 Pervazuri profilate din
pvc

DataConstruct144 6720779

buc 12,004204525 piedestal cu sistem de
montare inclus

DataConstruct145 4204525

buc 16,002308354 Piesa de trecere
(Racord M rotund) ø20-1/2'

Pret_Meu146 2308354

buc 25,002308355 Piesa de trecere PE-Xa
16 - filet exterior 3/8", din alama

Pret_Meu147 2308355

buc 1,002308356 Piesa legatura catarg-
stalp de iluminat cu flansa

Pret_Meu148 2308356

buc 1,002308730 Piese de imbinare PVC
cu cauciuc Dn 50

Pret_Meu149 2308730

buc 3,006715504 Piese de vizitare cu
capac filetat (curatire)  PP  Ø 110
mm

DataConstruct150 6715504

mc 0,642200290 Pietris ciuruit spalat de
mal  7-30 mm

DataConstruct151 2200290

mp 13,712100863 Placa compacta HPL
12 mm

Pret_Meu152 2100863

mp 13,372422610 Placi ceramice gresie
portelanata  granigliati diamante

DataConstruct153 2422610

kg 304,922004234 Plasa sudata Ø4/Ø5
(alternativ: fibre sintetice)

Pret_Meu154 2004234

kg 17,203668064 Platbanda / teava
suplimentara pentru traverse

Pret_Meu155 3668064

m 40,003668065 Platbanda zincata 40x4 Pret_Meu156 3668065

m 202,622204259 Plinta PVC 60–80 mm Pret_Meu157 2204259

buc 6,004204599 Portprosop DataConstruct158 4204599

buc 30,005500331 Priza date, RJ45, cat 5,
montata ingropat

Pret_Meu159 5500331

buc 48,005500332 Priza dubla 230V, cu
contact de protectie, montata
ingropat

Pret_Meu160 5500332

m 1,002501451 Profil coltar PVC cu
plasa fibra de sticla (interior)

Pret_Meu161 2501451
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m 84,522501452 Profil coltar PVC cu
plasa fibra sticla – pentru exterior

Pret_Meu162 2501452

mp 22,112501449 Profil PVC 5 camere
(rama + cercevea)

Pret_Meu163 2501449

m 20,573549321 Profile aluminiu Pret_Meu164 3549321

buc 1,00200255334 Rack complet
echipat 19" - 16U cu montaj pe
perete (PDU 9 prize 2P+PE,
Patch panel 24 porturi RJ45 CAT
6 POE,  Organizator cabluri,
Switch 16 porturi RJ45 CAT 6
POE, Organizator cabluri, Patch
panel 24 porturi RJ45 CAT 6
POE, Organizator cabluri, Switch
1

Pret_Meu165 200255334

buc 26,007335844 Racord alama (niplu
dublu) pentru tevi cu DN 16

DataConstruct166 7335844

buc 26,003330855 Racord conector 16x2
la D/C (3/4" EUROCON)

Pret_Meu167 3330855

buc 14,003330852 Racord flexibil 1/8 x 1/2
F 35 cm

Pret_Meu168 3330852

buc 5,003330853 Racord flexibil 3/8 x1/2
F 35 cm

Pret_Meu169 3330853

buc 26,0020041092 Racord olandez PPR
alb 16 x 1/2" filet exterior,
diametru 16 mm

DataConstruct170 20041092

buc 3,005700817 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 1200, inclusiv
sistem de fixare

Pret_Meu171 5700817

buc 1,005700816 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 1600, inclusiv
sistem de fixare

Pret_Meu172 5700816

buc 3,005700819 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 600, inclusiv
sistem de fixare

Pret_Meu173 5700819

buc 6,005700818 Radiator din tabla de
otel, tip 22 x 600 x 800, inclusiv
sistem de fixare

Pret_Meu174 5700818

buc 5,006719599 Rama cu capac vas wc
inca cod 79c0001

DataConstruct175 6719599

buc 7,0020046140 Ramificatii duble egale
PP 110/110/110 45 grd.

Pret_Meu176 20046140

buc 7,0020046139 Ramificatii simple
egale PP 110/110/110 45 grd.

Pret_Meu177 20046139

buc 1,0020046135 Ramificatii simple
egale PP 40/40/40 45 grd.

Pret_Meu178 20046135

buc 7,0020046134 Ramificatii simple
egale PP 50/50/50 45 grd.

Pret_Meu179 20046134

kg 1.250,00200255366 Realizare rampa din
profile metalice cu tabla cu
grosimea de 6 mm

Pret_Meu180 200255366

buc 2,002306292 Reductie Dn 32x20 mm
imbinare cu mansoane
alunecatoare

Pret_Meu181 2306292

buc 7,002306291 Reductie Dn 32x25 mm
imbinare cu mansoane
alunecatoare

Pret_Meu182 2306291

buc 10,0020046143 Reductii PP Ø 110-32
mm

Pret_Meu183 20046143
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buc 6,0020046142 Reductii PP Ø 110-40
mm

Pret_Meu184 20046142

buc 12,0020046141 Reductii PP Ø 110-50
mm

Pret_Meu185 20046141

buc 4,0020046137 Reductii PP Ø 50-32
mm

Pret_Meu186 20046137

buc 2,0020046136 Reductii PP Ø 50-40
mm

Pret_Meu187 20046136

buc 2,0020046144 Reductii PVC-KG Ø
125-110 mm

Pret_Meu188 20046144

buc 60,0020046145 Refacere pereti Pret_Meu189 20046145

buc 1,0020046145 Refacere pereti Pret_Meu190 20046145

buc 10,0020046148 Refacere pereti
interiori

Pret_Meu191 20046148

buc 3,0020046146 Refacere planseu Pret_Meu192 20046146

buc 5,004201286 Rezervor monobloc de
medie inaltime, robinet de
inchidere,elemente de fixare si
garnituri

DataConstruct193 4201286

mp 152,4620035890 Rigips DataConstruct194 20035890

buc 26,004201779 Robinet colt reglaj
alama nich. 1/2       s 751/i

DataConstruct195 4201779

buc 5,004201925 Robinet coltar pentru
rezervor WC 1/2'-3/8'

DataConstruct196 4201925

buc 4,003811303 Robinet coltar sub
spalator cu filtru 1/2'-1/2'

Pret_Meu197 3811303

buc 3,003811306 Robinet cu obturator
sferic 3/4"

Pret_Meu198 3811306

buc 6,003811305 Robinet cu obturator
sferic Dn 1 1/4"

Pret_Meu199 3811305

buc 6,003811304 Robinet de golire 1" cu
racord olandez  FI - FI

Pret_Meu200 3811304

buc 1,003811308 Robinet de golire 3/4" Pret_Meu201 3811308

buc 5,004201949 Robinet rezerv. wc
alama   3/8 inaltime        s2377

DataConstruct202 4201949

buc 5,004201937 Robinet rezerv. wc   am
colt 3/8 semiinaltime 3  s2377

DataConstruct203 4201937

buc 6,004202199 Robinet simplu serv.
cromat 1/2 cu filtru

DataConstruct204 4202199

kg 16,37200255322 Rosturi faianta Pret_Meu205 200255322

buc 26,004203936 Rozeta plastic mascare
teava

Pret_Meu206 4203936

kg 1.981,98200255327 Sapa autonivelanta
1,5 cm

Pret_Meu207 200255327

buc 6,002455147 Sifon tip „butelie” pentru
lavoar cu preaplin  ø 1 1/4 x 40
mm

Pret_Meu208 2455147

buc 2,002455149 Sifon tip „butelie” pentru
spalator cu preaplin ø 1 1/2" x
50mm

Pret_Meu209 2455149

buc 1,002455148 Sifon tip „S” pentru
cada de dus ø  50 mm

Pret_Meu210 2455148

buc 6,463516431 Silicon / etansant
exterior (proportional)

Pret_Meu211 3516431

l 0,6920012680 Silicon de etansare DataConstruct212 20012680
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buc 132,004113562 Sistem de prindere
teava izolata (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)
pentru teava de PE-Xa 16x2,00
mm

Pret_Meu213 4113562

buc 20,004113561 Sistem de prindere
teava izolata (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)
pentru teava de PE-Xa 25x3,50
mm

Pret_Meu214 4113561

buc 20,004113560 Sistem de prindere
teava izolata (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)
pentru teava de PE-Xa 32x4,40
mm

Pret_Meu215 4113560

buc 18,004113566 Sistem de prindere
teava PP Ø110, (tija, colier,
dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc)

Pret_Meu216 4113566

buc 6,004113563 Sistem de prindere
teava PP Ø32, (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)

Pret_Meu217 4113563

buc 5,004113564 Sistem de prindere
teava PP Ø40, (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)

Pret_Meu218 4113564

buc 14,004113565 Sistem de prindere
teava PP Ø50, (tija, colier, dibluri,
holtzsuruburi, garnitura cauciuc)

Pret_Meu219 4113565

buc 55,00200255387 slitare Pret_Meu220 200255387

ml 60,0020046138 Slituire/spargere
perete caramida tevi canalizare
la / de la pozitie obiecte sanitare
- inclusiv
refacere/ghipsuire/gletuire -
evacuare moloz

Pret_Meu221 20046138

buc 165,00200255343 Slituit în beton Ø 2
cm

Pret_Meu222 200255343

buc 2,002442212 Spalator din inox cu o
cuva si picurator cu sistem de
montare inclus

Pret_Meu223 2442212

buc 6,466101574 Spuma poliuretanica +
ancore (propor?ional)

Pret_Meu224 6101574

buc 3,326101573 Spuma poliuretanica
pentru montaj

Pret_Meu225 6101573

buc 10,00200255385 strapungere Pret_Meu226 200255385

buc 60,002002136332 Strapungeri perete
interior/planseu

Pret_Meu227 2002136332

buc 112,0020034815 Surub de dimensiuni
2,5 mm

DataConstruct228 20034815

buc 2,02200255325 Suruburi + dibluri
ancorare

Pret_Meu229 200255325

buc 34,408000165 Suruburi zincate DataConstruct230 8000165

buc 2,0020046151 Suspapa de siguranta
3/4"

Pret_Meu231 20046151

kg 0,313662366 Tabla din alama  s 289
hb   0,50x 500x2000  cuzn 36

DataConstruct232 3662366

buc 1,00200255335 TE1 conform schema
monofilara

Pret_Meu233 200255335
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m 1,036716511 Teava de polietilena de
inalta densitate PEHD 40x5,50
mm

DataConstruct234 6716511

m 16,003100051 Teava de polietilena
reticulata peroxidic PE-Xa
25x3,50mm

Pret_Meu235 3100051

m 342,003100048 Teava de polietilena
reticulata PE-Xa 16x2,00 mm

Pret_Meu236 3100048

m 26,003100047 Teava de polietilena
reticulata PE-Xa 32x4,40 mm

Pret_Meu237 3100047

m 38,003100046 Teava de polietilena
reticulata PE-Xa 40x5,50 mm

Pret_Meu238 3100046

m 10,006700248 Teava din PVC rigid tip
U  32x1,6    stas 6675/2

DataConstruct239 6700248

m 2,506700303 Teava din PVC rigid tip
U 110x2,2    stas 6675/2

DataConstruct240 6700303

m 1,003100029 Teava fonta DN110 Pret_Meu241 3100029

m 8,003100027 Teava PP D110mm Pret_Meu242 3100027

m 18,003100049 Teava PP D110mm
Fonoabsorbanta

Pret_Meu243 3100049

m 9,003100023 Teava PP D32 mm Pret_Meu244 3100023

m 8,003100024 Teava PP D40mm Pret_Meu245 3100024

m 21,003100025 Teava PP D50mm Pret_Meu246 3100025

buc 2,003100050 Teava PVC-KG Ø 110,
cu mufe si garnituri din
elastomeri. Firma de executie va
prevedea toate costurile
necesare transportului,
montajului (material marunt,
pierderi de material, material de
etansare, de fixare etc).

Pret_Meu247 3100050

kg 72,923100052 Teava rectangulara
metalica

Pret_Meu248 3100052

buc 1,00200255336 TEG  schema
monofilara

Pret_Meu249 200255336

kg 8,4520035874 tencuiala decorativa
exterior

DataConstruct250 20035874

buc 1,0020046150 Termomanometru 3/4" Pret_Meu251 20046150

buc 7,003330854 Teu Dn 32x32x32 mm
imbinare cu mansoane
alunecatoare

Pret_Meu252 3330854

buc 30,00200255329 Tigla ceramica noua Pret_Meu253 200255329

buc 1,802300103 Tigla coama ceramica Pret_Meu254 2300103

m 1.785,002303549 Tub HFX cu accesorii Pret_Meu255 2303549

m 36,126704534 Tub protectie PVC DataConstruct256 6704534

m 5,766704534 Tub protectie PVC DataConstruct257 6704534

mp 1,892928442 Usa batanta Pret_Meu258 2928442

mp 12,192928441 Usa exterioara
(material + toc + feronerie)

Pret_Meu259 2928441

mp 17,1220046148 Usi interior PVC Pret_Meu260 20046148

buc 3,006313967 Usita de vizitare (se
monteaza unde exista piese de
curatire) 400 x 300 mm

Pret_Meu261 6313967

buc 5,052448452 vas de closet cu iesire
laterala+sistem de montare

DataConstruct262 2448452

buc 1,004203189 Ventil automat de
aerisire 3/4"

Pret_Meu263 4203189
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buc 1,004203188 Ventil combinat de
umplere/golire/adaos, cu
membrana

Pret_Meu264 4203188

buc 13,004203190 Ventil de aerisire 1/2" Pret_Meu265 4203190

buc 6,004203185 Ventil de scurgere cu
racord la preaplin  ø 1 1/4'

Pret_Meu266 4203185

buc 1,004203186 Ventil de scurgere
pentru cada de dus  ø 1 1/2'

Pret_Meu267 4203186

buc 2,004203187 Ventil de scurgere
pentru spalator cu racord la
preaplin  ø 1 1/2'

Pret_Meu268 4203187

buc 5,004203296 Ventil scurgere rezervor
wc     1 1/4   alama rac s9610

DataConstruct269 4203296

kg 2,586104183 Vopsea anticoroziva pe
baza de bitum strat iii v.903-68

DataConstruct270 6104183

l 92,746103211 Vopsea lavabila
antibacteriana (2 straturi)

Pret_Meu271 6103211

kg 5,7820044668 Vopsea lavabila
pentru interior

DataConstruct272 20044668

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
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C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10241 Betonist 99,47ora10241

2 10700 Dulgher constructii 35,45ora10700

3 21031 Electronist 64,29ora21031

4 10900 Faiantar 240,97ora10900

5 11241 Finisor mase plastice 204,82ora11241

6 20000041 Inginer sisteme CCTV 53,57ora20000041

7 93 Instalator 9,26ora93

8 17110 Instalator alimentare cu apa 80,66ora17110

9 17120 Instalator de apa si canalizare 6,65ora17120

10 17130 Instalator electrician 1.278,11ora17130

11 11831 Instalator frigotehnist 13,52ora11831

12 11751 Instalator incalzire 124,03ora11751

13 11749 Instalator incalzire si gaze 161,60ora11749

14 32 Instalator sanitar 695,01ora32

15 12191 Ipsosar 91,30ora12191

16 12200 Izolator hidrofug 2,04ora12200

17 18100 Lacatus 171,36ora18100

18 18111 Lacatus constructii metalice 171,36ora18111

19 21821 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 80,00ora21821

20 10002 Montator tamplarie 239,78ora10002

21 20600 Muncitor de deservire 8,12ora20600

22 19900 Muncitor deserv.ctii montj. 21,43ora19900

23 20000002 Muncitor deservire 103,90ora20000002

24 19931 Muncitor deservire constructii montaj 0,19ora19931

25 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 58,25ora19921

26 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 21,43ora19911

27 21100 Muncitor necalificat 6,56ora21100

28 24000 Parchetar 8,12ora24000

29 28100 Tamplar 171,19ora28100

30 28300 Tencuitor 972,72ora28300

31 60100 Timplar 43,90ora60100

32 23000 Vopsitor industrial 0,68ora23000

33 13400 Zidar 126,39ora13400

34 13300 Zugrav vopsitor 75,79ora13300

Total ore manopera: 5.441,93

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

4 = 2 x 30 1 2 3 52

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.
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C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 2000088420000884 Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune 1,46 0,00

2 2000035920000359 Aparat sudura autogena 3.424,66 0,00

3 33983398 Aspirator industrial 41,50 0,00

4 37023702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l 0,24 0,00

5 73017301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 0,62 0,00

6 2000087420000874 Bormasina electrica 14,00 0,00

7 2000002320000023 Ciocan pneumatic 15-18 kg 4,90 0,00

8 14651465 Ciocan pneumatic de cioplit si stemuit cd 3 279,51 0,00

9 33013301 Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa sub 2,8kw 116,80 0,00

10 11331133 Excavator senile cu motor cu ardere internacu
echipamentMacara e10011,e1252 1 schi

1,65 0,00

11 76807680 Fierastrau mecanic  (circular) 0,16 0,00

12 2000090420000904 Folosinta scule electrice mici 9,19 0,00

13 2000005820000058 Malaxor 4,65 0,00

14 20362036 Malaxor pt.mortar 7,20 0,00

15 2000088520000885 Masina de gaurit electrica rotopercutanta 484,90 0,00

16 76097609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm 1,80 0,00

17 2000006020000060 Masina slefuit 25,75 0,00

18 26112611 Pistol special pentru nituri-pop 60,00 0,00

19 21302130 Polizor electric portabil 36,57 0,00

20 24232423 Pompa de apa 77,29 0,00

21 33513351 Pompa de mortar (actionata electric) 3mc/h 7,20 0,00

22 2000090320000903 Rehau Rautool 9,63 0,00

23 13021302 Schela met autorid3cast.3,5tf h=31m l=29m 3schim. 0,24 0,00

24 2000090520000905 Scule electrice + consumabile 13,90 0,00

25 23512351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 0,82 0,00

Total ore utilaje: 4.624,62

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL euro

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



Pag  1
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DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

Anexa Nr. 7

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0,000,00 0,00 0,001.1 0,00    Obtinerea terenului

0,000,00 0,00 0,001.2 0,00    Amenajarea terenului

0,000,00 0,00 0,001.3 0,00    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

0,000,00 0,00 0,001.4 0,00    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0,00TOTAL CAPITOL 1 0,000,00 0,00 0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

0,00TOTAL CAPITOL 2 0,000,00 0,00 0,00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0,000,00 0,00 0,003.1 0,00    Studii

0,000,00 0,00 0,003.1.1 0,00        Studii de teren

0,000,00 0,00 0,003.1.2 0,00        Raport privind impactul asupra mediului

0,000,00 0,00 0,003.1.3 0,00        Alte studii specifice

0,000,00 0,00 0,003.2 0,00    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

0,000,00 0,00 0,003.3 0,00    Expertizare tehnica

0,000,00 0,00 0,003.4 0,00    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera

0,000,00 0,00 0,003.5 0,00    Proiectare

0,000,00 0,00 0,003.5.1 0,00        Tema de proiectare

0,000,00 0,00 0,003.5.2 0,00        Studiu de prefezabilitate

0,000,00 0,00 0,003.5.3 0,00        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

0,000,00 0,00 0,003.5.4 0,00        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,000,00 0,00 0,003.5.5 0,00        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

0,000,00 0,00 0,003.5.6 0,00        Proiect tehnic si detalii de executie

0,000,00 0,00 0,003.6 0,00    Organizarea procedurilor de achizitie

0,000,00 0,00 0,003.7 0,00    Consultanta

0,000,00 0,00 0,003.7.1 0,00        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,000,00 0,00 0,003.7.2 0,00        Auditul financiar

0,000,00 0,00 0,003.8 0,00    Asistenta tehnica

0,000,00 0,00 0,003.8.1 0,00        Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,000,00 0,00 0,003.8.1.1 0,00            pe perioada de executie a lucrarilor

0,000,00 0,00 0,003.8.1.2 0,00            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii

0,000,00 0,00 0,003.8.2 0,00        Dirigentie de santier
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0,000,00 0,00 0,003.8.3 0,00        Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare

0,00TOTAL CAPITOL 3 0,000,00 0,00 0,00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

671.171,500,00 140.946,02 0,004.1 812.117,52    Constructii si instalatii

0,000,00 0,00 0,004.2 0,00    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

28.809,000,00 6.049,89 0,004.3 34.858,89    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

1,004.879,00 4.879,000,00buc 1.024,59 0,004.3.1.1 5.903,59            [0001.1] Lista echipamente termice

1,0016.380,00 16.380,000,00buc 3.439,80 0,004.3.1.2 19.819,80            [0001.2] Lista echipamente arhitectura

1,007.550,00 7.550,000,00buc 1.585,50 0,004.3.1.3 9.135,50            [0001.2] Lista echipamente electrice

0,000,00 0,00 0,004.4 0,00    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

0,000,00 0,00 0,004.5 0,00    Dotari

0,000,00 0,00 0,004.6 0,00    Active necorporale

0,00TOTAL CAPITOL 4 699.980,500,00 146.995,91 846.976,41

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

0,000,00 0,00 0,005.1 0,00    Organizare de santier

0,000,00 0,00 0,005.1.1 0,00        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

0,000,00 0,00 0,005.1.2 0,00        Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,000,00 0,00 0,005.2 0,00    Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000,00 0,00 0,005.2.1 0,00        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

0,000,00 0,00 0,005.2.2 0,00        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

0,000,00 0,00 0,005.2.3 0,00        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

0,000,00 0,00 0,005.2.4 0,00        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,000,00 0,00 0,005.2.5 0,00        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

0,000,00 0,00 0,005.3 0,00    Cheltuieli diverse si neprevazute

0,000,00 0,00 0,005.4 0,00    Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00TOTAL CAPITOL 5 0,000,00 0,00 0,00

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0,000,00 0,00 0,006.1 0,00    Pregatirea personalului de exploatare

0,000,00 0,00 0,006.2 0,00    Probe tehnologice si teste

0,00TOTAL CAPITOL 6 0,000,00 0,00 0,00

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de

pret

0,000,00 0,00 0,007.1 0,00    Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

0,000,00 0,00 0,007.2 0,00    Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret

0,00TOTAL CAPITOL 7 0,000,00 0,00 0,00

0,00TOTAL GENERAL 699.980,500,00 146.995,91 846.976,41

0,00din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 671.171,500,00 140.946,02 812.117,52
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Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
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DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

671.171,50132.399,24 140.946,02 160.203,094.1 812.117,52    Constructii si instalatii

359.744,9270.965,40 75.546,43 85.868,144.1.1 435.291,35        [0001.1] Arhitectura

300.191,5859.217,56 63.040,24 71.653,254.1.2 363.231,82        [0001.2] Instalatii

11.235,002.216,28 2.359,35 2.681,704.1.3 13.594,35        [0001.3] Organizare de santier

160.203,09TOTAL I - subcap. 4.1 671.171,50132.399,24 140.946,02 812.117,52

0,000,00 0,00 0,004.2 0,00    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

0,00TOTAL II - subcap. 4.2 0,000,00 0,00 0,00

28.809,005.683,04 6.049,89 6.876,474.3 34.858,89    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

28.809,005.683,04 6.049,89 6.876,474.3.1 34.858,89        [0001.2] Instalatii

1,004.879,00 4.879,00962,46buc 1.024,59 1.164,584.3.1.1 5.903,59[0001.1] Lista echipamente termice

1,0016.380,00 16.380,003.231,22buc 3.439,80 3.909,774.3.1.2 19.819,80[0001.2] Lista echipamente arhitectura

1,007.550,00 7.550,001.489,36buc 1.585,50 1.802,124.3.1.3 9.135,50[0001.2] Lista echipamente electrice

0,000,00 0,00 0,004.4 0,00    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

0,000,00 0,00 0,004.5 0,00    Dotari

0,000,00 0,00 0,004.6 0,00    Active necorporale

6.876,47TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 28.809,005.683,04 6.049,89 34.858,89

167.079,56Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

699.980,50138.082,28 146.995,91 846.976,41

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro

41 2 3 4 60

0,000,00 0,001 0,00Amenajarea terenului1.2

0,000,00 0,002 0,00Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.3

0,000,00 0,003 0,00Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

0,000,00 0,004 0,00Realizarea utilităților necesare obiectivului2

0,000,00 0,005 0,00Proiectare3.5

0,000,00 0,006 0,00Tema de proiectare3.5.1

0,000,00 0,007 0,00Studiu de prefezabilitate3.5.2

0,000,00 0,008 0,00Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

3.5.3

0,000,00 0,009 0,00Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

0,000,00 0,0010 0,00Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

0,000,00 0,0011 0,00Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

699.980,50138.082,28 132.399,2512 671.171,50Investiția de bază4

671.171,50132.399,24 132.399,2513 671.171,50Constructii si instalatii4.1

359.744,9270.965,40 70.965,4014 359.744,92        [0001.1] Arhitectura4.1.1

300.191,5859.217,56 59.217,5615 300.191,58        [0001.2] Instalatii4.1.2

11.235,002.216,28 2.216,2816 11.235,00        [0001.3] Organizare de santier4.1.3

0,000,00 0,0017 0,00Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

28.809,005.683,04 0,0018 0,00Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.3

28.809,005.683,04 0,0019 0,00        [0001.2] Instalatii4.3.1

4.879,00962,46 0,0020 0,00            [0001.1] Lista echipamente termice4.3.1.1

16.380,003.231,22 0,0021 0,00            [0001.2] Lista echipamente arhitectura4.3.1.2

7.550,001.489,36 0,0022 0,00            [0001.2] Lista echipamente electrice4.3.1.3

0,000,00 0,0023 0,00Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

0,000,00 0,0024 0,00Dotari4.5

0,000,00 0,0025 0,00Active necorporale4.6

0,000,00 0,0026 0,00Organizare de santier5.1

0,000,00 0,0027 0,00Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1

0,000,00 0,0028 0,00Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2

0,000,00 0,0029 0,00Probe tehnologice si teste6.2

132.399,25TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 699.980,50138.082,28 671.171,50

27.803,84TVA     21 % 146.995,9128.997,28 140.946,02

160.203,09TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 846.976,41167.079,56 812.117,52
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM.
APAHIDA, , STR. LIBERTATII, NR.181

41 2 3 4 60

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

671.171,50132.399,242     Constructii si instalatii4.1

359.744,9270.965,403         [0001.1] Arhitectura4.1.1

359.744,9270.965,404             [0001.1.1] Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje4.1.1.1

300.191,5859.217,565         [0001.2] Instalatii4.1.2

71.582,3614.120,766             [0001.2.1] Instalatii Sanitare4.1.2.1

59.965,1811.829,087             [0001.2.2] Instalatii Termice4.1.2.2

166.465,6132.837,998             [0001.2.3] Instalatii electrice4.1.2.3

2.178,43429,739             [0001.2.4] Montaj echipamente termice4.1.2.4

11.235,002.216,2810         [0001.3] Organizare de santier4.1.3

11.235,002.216,2811             [0001.3.1] Organizare de santier4.1.3.1

TOTAL I 671.171,50132.399,24

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,000,0013     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II 0,000,00

III. Procurare

28.809,005.683,0415     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

28.809,005.683,0416         [0001.2] Instalatii4.3.1

4.879,00962,4617             [0001.1] Lista echipamente termice4.3.1.1

16.380,003.231,2218             [0001.2] Lista echipamente arhitectura4.3.1.2

7.550,001.489,3619             [0001.2] Lista echipamente electrice4.3.1.3

0,000,0020     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

0,000,0021     Dotari4.5

0,000,0022     Active necorporale4.6

TOTAL III 28.809,005.683,04

IV. Probe tehnologice si teste

0,000,0024     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV 0,000,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 699.980,50138.082,28

TVA 21%: 146.995,9128.997,28

TOTAL VALOARE: 846.976,41167.079,56
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41 2 30

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Arhitectura

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Arhitectura - desfaceri interioare
1.1 CF14B01+ Desfacere Tencuiala + zugraveala gr.

1.5 cm
mp 415,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 RPCT03A1 Desfacere zidurilor de caramida gr.
15cm

mc 0,32

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 RPCT03A1 Desfacere zidurilor de caramida gr.
25cm

mc 2,68

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 CF123B02 Desfacere Faianta pe pereti cu adeziv,
rostuit

mp 54,58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 CF124B03 Desfacere Pardoseala placi ceramice
cu adeziv 2cm

mp 31,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 CG02A02> Desfacere Pardoseala parchet cu
adeziv gr. 2.5 cm

mp 31,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 MC3302 Desfacere Sapa din beton slab armata
3-5 cm

mp 29,41

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1.8 CF11A01> Desfacere, tencuiala, glet, zugraveala
gr. 1.5 cm

mp 69,33

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Desfacere Plinte
2.1 MC5308 Desfacere Plinta placi ceramice m 44,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 MC5308 Desfacere Plinta parchet m 102,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Desfacere Ferestre
3.1 TMPVC5CO

-
Desfacere Ferestre mp 22,11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 CK07B% Desfacere Pervaz exterior din tabla
latime 10cm

m 19,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 CK07B% Desfacere Pervaz interior din
PVC/faianta/tancuiala latime 15cm

m 19,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Desfacere Usi exterioare
4.1 UE01EXTA Desfacere Usi exterioare mp 9,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Desfacere Usi interioare
5.1 UI01INTA Desfacere Usi interioare mp 18,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 ZIDARII COMPARTIMENTARE INT.
6.1 TE15TGV Tencuiala perete mp 415,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

6.2 TE15GVL Glet mp 415,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3 TE15VGL Vopsea lavabila cu rol antibacterian gr.
1.5 cm

mp 415,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.4 PE01BCA15 Perete din BCA gr. 15cm mc 1,91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.5 PE01BCA20 Perete din BCA gr. 20cm mc 0,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.6 PE01BCA25 Perete din BCA gr. 25cm mc 2,99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.7 PE01BCA30 Perete din BCA gr. 30cm mc 2,99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.8 IZC06A+ Hidroizolatie pensulabila urcata pe
pere?i în bai ?i alte zone umede

mp 54,58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.9 CF123B02 Faianta pe pereti cu adeziv, rostuit mp 54,58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 PLANSEE COMPARTIMENTARE INT.
7.1 CF124B03 Pardoseala placi ceramice cu adeziv mp 13,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2 IZC06A+ Hidroizolatie pensulabila cu banda
perimetrala

mp 13,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

7.3 CG02A02 Pardoseala covor PVC cu adeziv 1.5
cm

mp 152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.4 SA57PASP Sapa din beton slab armata gr. 5-7 cm /
partial în panta spre sifoane in baie

mp 152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.5 TE15TGV Tavan- Rigips- Simplu placat mp 152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.6 TE15GVL Glet-tavan-1 mp 152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.7 TE15VGL Vopsea lavabila cu rol antibacterian
tavan

mp 152,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 Plinte
8.1 MC5308 Plinta PVC m 202,62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 Sarpanta
9.1 IN30TICE Inlocuire tigle ceramice mp 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2 IN30TICO Inlocuire tigle coama ml 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 Ferestre
10.1 TMPVC5CO

B01L
Ferestre PVC mp 22,11

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

10.2 CK07B% Pervaz exterior din tabla latime 10cm m 19,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.3 CK08B% Pervaz interior din PVC/lemn latime
15cm

m 19,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 USI
11.1 UE01EXTA Usi exterioare AL mp 12,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.2 UI01INTA Usi interioare mp 17,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.3 UI05INTA Usa batanta int 90x210   1 buc. mp 1,89

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.4 PC01PVC- Profil coltar PVC cu plasa fibra de sticla
interior

ml 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.5 LINTSP10 Spaleti interior latime 10cm mp 4,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.6 LINTSP15 Spaleti interior latime 15cm mp 10,96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.7 LINTSP20 Spaleti interior latime 20cm mp 5,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.8 LINTSP25 Spaleti interior latime 25cm mp 6,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

11.9 PC02PVC- Profil coltar PVC cu plasa fibra de sticla
exterior

ml 84,52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.10 LEXTSP10 Spaleti exterior latime 10cm mp 8,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 Compartimentari sanitare
12.1 LHPL12 Placi compacte din HPL 12 mm mp 13,71

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 Scara interioara
13.1 LBALMET1

M
Balustrada scara din metal - h=0.9/1m
+ sistem pentru persoane cu handicap

m 3,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 Acces principal - scara ?i rampa - structura metalica
14.1 EXTBALME

T1M
Balustrada din metal  h=1m + confectii
metalice pentru rampa

m 5,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.2 TSA01E01> Sapatura manuala pamant mc 3,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.3 CA07A-11# Beton C25/30 (material, manopera,
utilaj, transport)

mp 3,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.4 RERPM01G
06

Realizare rampa din profile metalice si
tabla cu grosimea de 6 mm

kg 1.250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.5 CA07A-12 Dale beton (inclusiv strat de nisip) mp 23,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:



Pag  7

STADIUL FIZIC: Lucrari arhitectura stratigrafii si finisaje

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

14.6 CA07A-13 Bordura dale beton ml 18,18

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.7 CA07A-14 Beton pentru bordura ml 18,18

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 2 2

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 EE11A01^ Corp de iluminat de siguranta, 200lm,
IP65

buc 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 EE08C01^ Kit emergenta pentru led, de tip Ledco buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 EE11A01^ Corp iluminat, Panel eco 600 E 40W buc 38,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ED08D1 Priza date, RJ45, cat 5, montata
ingropat

buc 30,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 MF3502 Intrerupator simplu, montat ingropat buc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 MF3502 Intrerupator cap scara, montat ingropat buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ED08A1 Priza dubla 230V, cu contact de
protectie, montata ingropat

buc 48,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 00803C14B
1

Rack complet echipat 19" - 16U cu
montaj pe perete (PDU 9 prize 2P+PE,
Patch panel 24 porturi RJ45 CAT 6
POE,  Organizator cabluri, Switch 16
porturi RJ45 CAT 6 POE, Organizator
cabluri, Patch panel 24 porturi RJ45
CAT 6 POE, Organizator cabluri,
Switch 16 portu ri RJ45 CAT 6,
Organizator cabluri)

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 EF01A# TE1 conform schema monofilara buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 EF01A# TEG  schema monofilara buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 EA05A01^ CYABY 5x10 mm m 50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 EA05A01^ N2XH 5x4 m 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 EA05A01^ N2XH 3x1.5 m 850,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 EA05A01^ N2XH 3x2.5 m 935,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 EA06A01^1 Tub HFX cu accesorii m 1.785,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 PA06A02 Platbanda zincata 40x4 m 40,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

17 PDA01A# PDA MICRO 30µs buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 AD01A01 Adaptor PDA-catarg buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 AD02A02 Catarg PDA inox 2m buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 AD03A03 Piesa legatura catarg-stalp de iluminat
cu flansa

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 AD04A04 Cruce inox cond.-plat. Rd8-10mm-40
VA

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 CD01A0^ Conductor coborare Ol Zn 8mm ml 33,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 ED01V6^ Electrod vertical priza de pamant OLZN
2 1/2", h=1,5 m

ml 24,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 CE04%2 Cutie cu eclisa de separatie buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 RPCU09B5 Slituit în beton Ø 2 cm ml 165,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 0020101 Material marunt lei 3.748,41

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

 Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 2 2

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente termice

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 IA03A1 Montaj cazan mural cu functionare pe
combustibil
gazos, in condensatie, cu tiraj fortat,
pentru încalzire, Pn= 32 k

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 2 2

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Organizare de santier

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 ORG01SAN Organizare de santier buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 2 2

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA SPATII DE
LOCUIT

2 ECHIPAMENTE, OBIECTE SANITARE
2.1 SC06XA Lavoar sanitar din semiportelan sau

portelan sanitar cu piedestal cu sistem
de montare inclus, pentru adulti

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 SD06A1 Baterie amestecatoare cu
monocomanda pentru lavoar

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 SD06A1$ Racord flexibil 1/8 x 1/2 F 35 cm buc 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 SD06A2 Cot  terminal cu talpa de fixare PE-Xa
racord ob. Sanit. Interior Dn 20 x 1/2"

buc 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 SD06A3 Piesa de trecere (Racord M rotund)
ø20-1/2'

buc 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 SD06A4 Ventil de scurgere cu racord la preaplin
ø 1 1/4'

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.7 SD06A5 Sifon tip „butelie” pentru lavoar cu
preaplin  ø 1 1/4 x 40 mm

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 SD05A# Robinet coltar sub lavoar cu filtru 1/2'-
1/2'

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 SD05A$ Curba tehnica cu garnitura de cauciuc
ø 32

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 SC11XB Vas de closet din portelan sanitar cu
iesire laterala cu sistem de montare
inclus

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 SD06A1$ Racord flexibil 3/8 x1/2 F 35 cm buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 SC11XB# Cot - racord WC 110 mm flexibil L =
0,5m

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 SC17A1 Rezervor monobloc de medie inaltime,
robinet de inchidere,elemente de fixare
si garnituri

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.14 SD05A# Robinet coltar pentru rezervor WC 1/2'-
3/8'

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.15 SC12XB Cabina de dus buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.16 SD06A1 Baterie amestecatoare pentru cada de
dus

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.17 SC31A1 Ventil de scurgere pentru cada de dus
ø 1 1/2'

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.18 SD06A2 Cot  terminal cu talpa de fixare PE-Xa
racord ob. Sanit. Interior Dn 20 x 1/2"

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.19 SC21A1 Sifon tip „S” pentru cada de dus ø  50
mm

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.20 IFF34A1 Piese de imbinare PVC cu cauciuc Dn
50

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.21 SC06A# Spalator din inox cu o cuva si picurator
cu sistem de montare inclus

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.22 SD06A1 Baterie amestecatoare cu
monocomanda cu brat inalt pentru
bucatarie

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.23 SD06A1$ Racord flexibil 1/8 x 1/2 F 35 cm buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.24 SD06A2 Cot  terminal cu talpa de fixare PE-Xa
racord ob. Sanit. Interior Dn 20 x 1/2"

buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.25 SD06A3 Piesa de trecere (Racord M rotund)
ø20-1/2'

buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.26 SD06A4 Ventil de scurgere pentru spalator cu
racord la preaplin  ø 1 1/2'

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.27 SD06A5 Sifon tip „butelie” pentru spalator cu
preaplin ø 1 1/2" x 50mm

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.28 SD05A# Robinet coltar sub spalator cu filtru
1/2'-1/2'

buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.29 SD05A$ Curba tehnica cu garnitura de cauciuc
ø50

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ACCESORII OBIECTE SANITARE
3.1 DZ01A$ Dozator sapun buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 DZ02A$ Dispenser rola hartie igienica buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 DZ03A$ Oglinda baie buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.4 SC25A1 Etajera portelan buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.5 DZ04A$ Rama+capac vas WC buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.6 DZ05A$ Perie WC buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.7 DZ06A$ Portprosop buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

4 MATERIALE

5 CONDUCTE, IZOLATII, SISTEME DE FIXARE polietilena de inalta
densitate PEHD

5.1 IC36D1# Teava de polietilena de inalta densitate
PEHD 40x5,50 mm

m 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 CONDUCTE, IZOLATII, SISTEME DE FIXARE polietilena reticulata PE-
Xa

6.1 IC36D11# Teava de polietilena reticulata PE-Xa
40x5,50 mm

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2 IC36D12# Teava de polietilena reticulata PE-Xa
32x4,40 mm

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3 IC36D13# Teava de polietilena reticulata PE-Xa
16x2,00 mm

m 132,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.4 IC37D11# Izolatie din spuma PE, cu structura
celulara închisa, cu folie PE
coextrudata, impermeabila (avand
coeficientul de conductivitate termica
0,039 W/mK)
pentru teava PE-Xa 32x4,40 mm,
grosime de 9 mm

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.5 IC37D12# Izolatie din spuma PE, cu structura
celulara închisa, cu folie PE
coextrudata, impermeabila (avand
coeficientul de conductivitate termica
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa
25x3,50 mm, grosime de 9 mm

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.6 IC37D13# Izolatie din spuma PE, cu structura
celulara închisa, cu folie PE
coextrudata, impermeabila (avand
coeficientul de conductivitate termica
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa
16x2,00 mm, grosime de 9 mm

m 132,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.7 IC37D14# Sistem de prindere teava izolata (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc) pentru teava de PE-Xa
32x4,40 mm

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii Sanitare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

6.8 IC37D15# Sistem de prindere teava izolata (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc) pentru teava de PE-Xa
25x3,50 mm

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.9 IC37D16# Sistem de prindere teava izolata (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc) pentru teava de PE-Xa
16x2,00 mm

buc 66,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 RACORDURI, FITINGURI, ARMATURI DE INCHIDERE, SECTIONARE,
REGLARE, GOLIRE,

7.1 IS01A11^ Curba conductoare la 90° pentru teava
Pe-Xa 20 mm

buc 50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2 VC09XA Piesa de trecere PE-Xa 16 - filet
exterior 3/8", din alama

buc 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3 ACE08A01^ Robinet de golire 1" cu racord olandez
FI - FI

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.4 ACE09A01& Fiting de tranzitie PEHD Dn32 - PE-Xa
Dn32

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.5 ACE07A01$ Robinet cu obturator sferic Dn 1 1/4" buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.6 ACA16A01^ Clapeta de sens Dn 1 1/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.7 ACA1502* Filtru impuritati Dn 1 1/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

7.8 ACA1502* Filtru impuritati tip Y Dn 1 1/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.9 TFD01A1 Manometru buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 Cot PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
8.1 SB17A1 Cot imbinare cu mansoane

alunecatoare 32 mm/90º
buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2 SB17A1 Cot imbinare cu mansoane
alunecatoare 25 mm/90º

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 TEU PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
9.1 FE23D2 Teu Dn 32x32x32 mm imbinare cu

mansoane alunecatoare
buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 Reductie PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
10.1 SB22A1 Reductie Dn 32x25 mm imbinare cu

mansoane alunecatoare
buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 Manson alunecator
11.1 SB22A1% Manson alunecator 32 mm buc 33,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 Dop de proba
12.1 SA01A6^ Dop de proba 1/2" buc 23,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 ECHIPAMENTE DISTRIBUTIE APA RECE SI APA CALDA
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

13.1 IC39B1# Distribuitor 1" (DN 25) prevazut cu 3
racorduri DN 10, pentru distributie APA
CALDA menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc.,
robinet de golire 1/2" - 2 buc." etc.

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2 IC39B2# Distribuitor 1" (DN 25) prevazut cu 4
racorduri DN 10, pentru distributie APA
CALDA menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc., robinet
de golire 1/2" - 2 buc." etc.

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.3 IC39B3# Distribuitor 1" (DN 25) prevazut cu 5
racorduri DN 10, pentru distributie APA
RECE menajera, complet echipat cu
ventil de aerisisre 1/2" - 2 buc., robinet
de golire 1/2" - 2 buc." etc.

buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 STRAPUNGERI ETANSARI INSTALATII SANITARE APA CALDA/RECE
INTERIOARE

14.1 RPCU09B2 Strapungeri in zidarie de beton simplu
sau piatra, pentru realizarea gaurilor
necesare trecerii conductelor în
grosime de...16-20 cm si sectiunea
strapungerii de 301-700cmp

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.2 RPCU09B3 Refacere pereti interiori buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.3 RPCU09B4 Confectionare si montare tub protectie buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.4 RPCU09B5 Slit in perete ml 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.5 RPCU09B6 Acoperire slit ml 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 VERIFICAREA INSTALATIILOR DE APA RECE CALDA/RECE
INTERIOARE

15.1 ACE07C1 Spalarea cu apa a instalatiei ml 173,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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15.2 RPCU09B4 Proba de etanseitate ml 173,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.3 RPCU09B4 Proba de presiune ml 173,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.4 RPCU09B5 Echilibrare, punerea in functiune,
receptie si darea in exploatare
instalatie de apa rece si apa calda
pentru un sistem

siste
m

1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.5 1700075429
7

Material marunt % 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 INSTALATII DE CANALIZARE  APA UZATA MENAJERA SPATII DE
LOCUIT

17 MATERIALE

18 CONDUCTE INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE APA UZATA
MENAJERA, SISTEME DE FIXARE

18.1 IS01C01 Teava PP Ø 32, cu mufe si garnituri din
elastomeri. Firma de executie va
prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material
marunt,
pierderi de material, material de
etansare, de fixare etc).

m 9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.2 IS01C02 Teava PP Ø 40, cu mufe si garnituri din
elastomeri. Firma de executie va
prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material
marunt,
pierderi de material, material de
etansare, de fixare etc).

m 8,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.3 IS01C03 Teava PP Ø 50, cu mufe si garnituri din
elastomeri. Firma de executie va
prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material
marunt,
pierderi de material, material de
etansare, de fixare etc).

m 21,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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18.4 IS01C05 Teava PP Ø 110, cu mufe si garnituri
din elastomeri. Firma de executie va
prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material
marunt,
pierderi de material, material de
etansare, de fixare etc).

m 8,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.5 RPR417272 Sistem de prindere teava PP Ø32, (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc)

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.6 RPR417273 Sistem de prindere teava PP Ø40, (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc)

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.7 RPR417274 Sistem de prindere teava PP Ø50, (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc)

buc 14,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.8 RPR417275 Sistem de prindere teava PP Ø110,
(tija, colier, dibluri, holtzsuruburi,
garnitura cauciuc)

buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 FITINGURI RAMIFICATII REDUCTII INSTALATII INTERIOARE DE
CANALIZARE APA UZATA MENAJERA

20 RAMIFICATII PP
20.1 SB19A1 Ramificatii simple egale PP 50/50/50

45 grd.
buc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.2 SB19A2 Ramificatii simple egale PP 40/40/40
45 grd.

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 Cot PP
21.1 SB11A01^ Cot PP Ø 110/45 grd. buc 14,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.2 SB11A02^ Cot PP Ø 50/45 grd. buc 15,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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21.3 SB11A03^ Cot PP Ø 40/45 grd. buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.4 SB11A04^ Cot PP Ø 32/45 grd. buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.5 SB11A05^ Reductii PP Ø 50-40 mm buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.6 SB11A06^ Reductii PP Ø 50-32 mm buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 Dop PP
22.1 SB11A07^ Dop PP Ø 32 mm buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.2 SB11A08^ Dop PP Ø 40 mm buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.3 SB11A09^ Dop PP Ø 50 mm buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.4 SB11A10^ Dop PP Ø 110 mm buc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 STRAPUNGERI ETANSARI INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE
APA UZATA MENAJERA

23.1 RPCU88E1 Slituire/spargere perete caramida tevi
canalizare la / de la pozitie obiecte
sanitare - inclusiv
refacere/ghipsuire/gletuire - evacuare
moloz

ml 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 INSTALATII DE CANALIZARE  APA UZATA MENAJERA COLOANE

25 MATERIALE
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26 CONDUCTE INSTALATII  DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA,
SISTEME DE FIXARE

26.1 IS01C05 Teava PP-H (fonoabsorbante) Ø 110,
cu mufe si garnituri din elastomeri.
Firma de executie va prevedea toate
costurile necesare transportului,
montajului (material marunt, pierderi de
material, material de etansare, de
fixare etc).

ml 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26.2 RPR417275 Sistem de prindere teava PP Ø110,
(tija, colier, dibluri, holtzsuruburi,
garnitura cauciuc)

buc 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26.3 IS01C05 Teava PP-H (fonoabsorbante) Ø 110,
cu mufe si garnituri din elastomeri.
Firma de executie va prevedea toate
costurile necesare transportului,
montajului (material marunt, pierderi de
material, material de etansare, de
fixare etc).

ml 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26.4 RPR417275 Sistem de prindere teava PVC-KG
Ø110, (tija, colier, dibluri, holtzsuruburi,
garnitura cauciuc)

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26.5 IS01C05 Teava fonta Ø110 mm ml 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 FITINGURI RAMIFICATII REDUCTII INSTALATII  DE CANALIZARE APA
UZATA MENAJERA

27.1 SB21C1 Piese de vizitare cu capac filetat
(curatire)  PP  Ø 110 mm

buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27.2 SB21C1 Usita de vizitare (se monteaza unde
exista piese de curatire) 400 x 300 mm

buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27.3 SA31E1 Caciula de ventilatie Ø110 mm capat
coloana canalizare menajera

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 RAMIFICATII PP
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28.1 SB19A1 Ramificatii simple egale PP
110/110/110 45 grd.

buc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28.2 SB19A1 Ramificatii duble egale PP 110/110/110
45 grd.

buc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 REDUCTII PP
29.1 SB11A05^ Reductii PP Ø 110-50 mm buc 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29.2 SB11A05^ Reductii PP Ø 110-40 mm buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29.3 SB11A05^ Reductii PP Ø 110-32 mm buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 REDUCTII PVC-KG
30.1 SB11A05^ Reductii PVC-KG Ø 125-110 mm buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 COT PP
31.1 SB11A05^ Cot PP-H Ø 110/45 grd. buc 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31.2 SB11A05^ Cot PVC-KG Ø 110/45 grd. buc 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31.3 SB11A05^ Cot PVC-KG Ø 125/45 grd. buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 Dop PP
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32.1 SB11A10^ Dop PP Ø 110 mm buc 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 STRAPUNGERI ETANSARI CONDUCTE CANALIZARE APA UZATA
MENAJERA

33.1 RPCU09B2 Strapungeri planseu buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.2 RPCU09B3 Refacere planseu buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.3 RPCU09B4 Confectionare si montare tub protectie buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.4 RPCU09B6 Strapungeri pereti buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.5 RPCU09B6 Refacere pereti buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.6 RPCU09B6 Confectionare si montare tub protectie buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33.7 RPCU09B6 Etansare buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 VERIFICAREA INSTALATIILOR DE CANALIZARE APA UZATA
MENAJERA

34.1 RPCU09B4 Proba de etanseitate si functionare
material si manopera

ml 66,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

34.2 ACE07C1 Spalarea conductei si punerea in
functiune

m 66,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34.3 1700075429
7

Material marunt % 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 2 2

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Instalatii Termice

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE

2 MATERIALE INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE-COLOANE
2.1 IC36D11# Teava de polietilena reticulata peroxidic

PE-Xa 40x5,50mm
m 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 IC36D12# Teava de polietilena reticulata peroxidic
PE-Xa 32x4,40mm

m 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 IC36D13# Teava de polietilena reticulata peroxidic
PE-Xa 25x3,50mm

m 16,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 IC37D11# Izolatie din spuma PE, cu structura
celulara închisa, cu folie PE
coextrudata, impermeabila (avand
coeficientul de conductivitate termica
0,039 W/mK)
pentru teava PE-Xa 32x4,40 mm,
grosime de 9 mm

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 IC37D12# Izolatie din spuma PE, cu structura
celulara închisa, cu folie PE
coextrudata, impermeabila (avand
coeficientul de conductivitate termica
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa
25x3,50 mm, grosime de 9 mm

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 IC37D13# Izolatie din spuma PE, cu structura
celulara închisa, cu folie PE
coextrudata, impermeabila (avand
coeficientul de conductivitate termica
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa
25x3,50 mm, grosime de 9 mm

m 132,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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2.7 IC37D14# Sistem de prindere teava izolata (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc) pentru teava de PE-Xa
32x4,40 mm

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 IC37D15# Sistem de prindere teava izolata (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc) pentru teava de PE-Xa
25x3,50 mm

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 IC37D16# Sistem de prindere teava izolata (tija,
colier, dibluri, holtzsuruburi, garnitura
cauciuc) pentru teava de PE-Xa
16x2,00 mm

buc 66,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Cot PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
3.1 SB17A1 Cot imbinare cu mansoane

alunecatoare 32 mm/90º
buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 SB17A1 Cot imbinare cu mansoane
alunecatoare 20 mm/90º

buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TEU PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
4.1 FE23D2 Teu Dn 32x32x32 mm imbinare cu

mansoane alunecatoare
buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Reductie PE-Xa imbinare cu mansoane alunecatoare
5.1 SB22A1 Reductie Dn 32x25 mm imbinare cu

mansoane alunecatoare
buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2 SB22A1 Reductie Dn 32x20 mm imbinare cu
mansoane alunecatoare

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 Armaturi si accesorii
6.1 ACE07A01$ Robinet cu obturator sferic Dn 1 1/4" buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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6.2 ACE07A01$ Robinet cu obturator sferic 3/4" buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3 ACA16A01^ Clapeta de sens Dn 3/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.4 ACA16A01^ Ventil combinat de
umplere/golire/adaos, cu membrana

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.5 ACA16A01^ Termomanometru 3/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.6 ACA16A01^ Suspapa de siguranta 3/4" buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.7 ACA16A01^ Robinet de golire 3/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.8 ACA16A01^ Ventil automat de aerisire 3/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.9 ACA1502* Filtru impuritati tip Y 1 1/4" buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Distribuitoare-colectoare si accesorii distribuitoare
7.1 IC39B3# Distribuitor/colector 1" (DN 25)

prevazut cu 8 racorduri G 1/2" pentru
distributie agent termic montat in hol,
complet echipat cu ventil de aerisisre
1/2" - 2 buc., robinet de golire 1/2" - 2
buc., console fixare, suport cu insertii
fonoizolante 2 buc., capace G1" etc.

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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7.2 IC39B3# Distribuitor/colector 1" (DN 25)
prevazut cu 5 racorduri G 1/2" pentru
distributie agent termic montat in hol,
complet
echipat cu ventil de aerisisre 1/2" - 2
buc., robinet de golire 1/2" - 2 buc.,
console fixare, suport cu insertii
fonoizolante 2 buc., capace G1" etc.

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3 ACA16A01^ Cutie pt dist.- col. (8 circ) buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.4 ACA16A01^ Cutie pt dist.- col. (5 circ) buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 MATERIALE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC

9 CONDUCTE, IZOLATII, SISTEME DE FIXARE
9.1 IC36D13# Teava de polietilena reticulata PE-Xa

16x2,00 mm
ml 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2 IC37D13# Izolatie din spuma PE, cu structura
celulara închisa, cu folie PE
coextrudata, impermeabila (avand
coeficientul de conductivitate termica
0,039 W/mK) pentru teava PE-Xa
16x2,00 mm, grosime de 9 mm

ml 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.3 IC37D16# Banda perforata pentru fixare teava PE
-Xa 16x2,00mm montata ingropat

ml 100,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.4 ACA16A01^ Racord conector 16x2 la D/C (3/4"
EUROCON)

buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 ECHIPAMENTE INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE

11 Corpuri de incalzire. Montaj si achizitionare
11.1 ACA16A01^ Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600

x 1600, inclusiv sistem de fixare
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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11.2 ACA16A01^ Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600
x 1200, inclusiv sistem de fixare

buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.3 ACA16A01^ Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600
x 800, inclusiv sistem de fixare

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.4 ACA16A01^ Radiator din tabla de otel, tip 22 x 600
x 600, inclusiv sistem de fixare

buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 Armaturi si accesorii corpuri de incalzire
12.1 SD05A# Robinet coltar reglaj tur 1/2" buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.2 SD05A# Robinet coltar reglaj retur 1/2" buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.3 SD06A# Cap termostatic buc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.4 SD07A# Rozeta plastic mascare teava buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.5 IC01B01^ Olandez  16x1/2” buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.6 FE22B3 Conector 16x1/2” buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.7 SD08A# Cot imbinare cu manson si filet
interior/exterior 16x1/2”

buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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12.8 SD09A# Ventil de aerisire 1/2" buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 DIVERSE
13.1 RPCU09B4 Confectionare si montare tub protectie buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2 RPCU09B5 Slit in perete ml 50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.3 RPCU09B6 Acoperire slit ml 50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.4 RPCU09B4 Efectuare proba de presiune la rece ml 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.5 RPCU09B7 Efectuare proba de presiune la cald ml 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.6 RPCU09B7 Efectuare proba de eficacitate ml 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.7 RPCU09B7 Efectuare proba de eficacitate ml 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.8 ACE07C1 Spalarea cu apa a instalatiei ml 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.9 RPCU09B2 Strapungeri perete interior/planseu buc 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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13.10 RPCU09B6 Refacere si etanseizare gol in perete
interior/planseu

buc 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.11 RPCU09B4 Confectionare si montare tub protectie buc 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.12 M1M08A1M Dezafectare instalatie de incalzire
existenta (demontare tevi, radiatoare
inclusiv transport materialea rezultate
in urma dezafectarii)

ans 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.13 1700075429
7

Material marunt % 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 2 2

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Instalatii

LISTA: Lista echipamente arhitectura

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M.
Pret unitar

-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
Furnizorul

Nr.
crt.

Denumirea Cantitatea
Fisa tehnica

atasata

0 1 3 62 75 = 3 x 44

     Lista echipamente arhitectura

1 Elevator electric pentru persoane cu handicap buc 1,00 3D CONFORT
Bucuresti

F.T. nr. 02

TOTAL: lei

euro

TVA: lei21,00 %

TOTAL cu TVA: lei

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Instalatii

LISTA: Lista echipamente electrice

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M.
Pret unitar

-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
Furnizorul

Nr.
crt.

Denumirea Cantitatea
Fisa tehnica

atasata

0 1 3 62 75 = 3 x 44

     Lista echipamente electrice

1 Sistem video de supraveghere buc 1,00 3D CONFORT
Bucuresti

TOTAL: lei

euro

TVA: lei21,00 %

TOTAL cu TVA: lei

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI JUD. CLUJ, COM. APAHIDA, , STR. LIBERTATII,
NR.181

OBIECTUL: Instalatii

LISTA: Lista echipamente termice

Beneficiar: UAT Apahida, judetul Cluj

Proiectant: LOFTARHITECTURA S.R.L.

Executant: ________________________________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M.
Pret unitar

-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
Furnizorul

Nr.
crt.

Denumirea Cantitatea
Fisa tehnica

atasata

0 1 3 62 75 = 3 x 44

     Lista echipamente termice

1 Cazan mural cu functionare pe combustibil
gazos, in condensatie, cu tiraj fortat, pentru încalzire,
Pn= 32 k

buc 1,00 RoInstalatii  F.T. nr. 01

TOTAL: lei

euro

TVA: lei21,00 %

TOTAL cu TVA: lei

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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